
電気設備

図面番号

機械設備

図面番号図面名図面番号 図面名 図面名図面番号

建築改修工事特記仕様書［建築工事編］－４

建築改修工事特記仕様書［建築工事編］－３

建築改修工事特記仕様書［建築工事編］－２

建築改修工事特記仕様書［建築工事編］－1

図面目録

図面名

建築工事
A-00

A-02

A-03

A-04

A-05

A-01

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

（内部改修工事）

配置図

案内図・求積図

内部改修図／内部仕上表１

内部改修図／内部仕上表２

内部改修図／1階平面図

A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

A-29

A-30

A-31

A-32

A-33

A-34

A-35

A-36

A-37

内部改修図／1階天井伏図

内部改修図／2階天井伏図

内部改修図／建具キープラン

内部改修図／鋼製・木製建具表

内部改修図／既存1階建具キープラン

内部改修図／既存2階建具キープラン

A-38

A-39

A-40

解体工事

解体撤去図／1階平面図

解体撤去図／2階平面図

解体撤去図／1階アスベスト除去範囲図

解体撤去図／2階アスベスト除去範囲図

K-10

K-11

K-12

K-13

K-14

K-15

K-16

K-17

K-18

K-19

K-20

解体撤去図／立面図１

解体撤去図／立面図２

解体撤去図／断面図２

解体撤去図／断面図１

解体撤去図／1階建具キープラン

K-21

K-22

解体撤去図／2階建具キープラン

解体撤去図／鋼製建具表１

A-41

A-42

建築工事
A外-01

（外部改修工事）

A外-02

A外-03

A外-04

A外-05

A外-06

A外-07

A外-08

A外-09

A外-10

A外-11

外部改修図／仕上表

外部改修図／1階平面図

外部改修図／2階平面図

K-23

A外-12

A外-13

A外-14

A外-15

外部改修図／調査集計表

外部改修図／1階建具キープラン

外部改修図／2階建具キープラン

外部改修図／鋼製建具表１

外部改修図／鋼製建具表２

A外-16 外部改修図／部位工法図

解体撤去図／木製建具表１

A－11-2（範囲参考図）

解体工事特記仕様書－１

解体工事特記仕様書－２

外部改修図／立面図１

外部改修図／立面図２

外部改修図／断面図２

外部改修図／断面図１

外部改修図／1階天井伏図

外部改修図／2階天井伏図

解体撤去図／鋼製建具表２

解体撤去図／展開図１

解体撤去図／展開図２

解体撤去図／展開図３

解体撤去図／展開図４

解体撤去図／展開図５

解体撤去図／展開図６

解体撤去図／2階天井伏図

解体撤去図／1階天井伏図

A外-17

内部改修図／雑詳細図

外部改修図／雑詳細図

内部改修図／既存鋼製建具表１

内部改修図／既存鋼製建具表２

外部改修図／屋根伏図

K-01

K-02

K-03

K-04

K-05

K-06

K-07

K-08

K-09

離島体験宿泊交流施設改修工事
令和７・８年度

内部改修図／展開図９

内部改修図／2階平面図

内部改修図／立面図１

内部改修図／立面図２

内部改修図／断面図２

内部改修図／断面図１

内部改修図／断面詳細図１

内部改修図／断面詳細図２

内部改修図／断面詳細図３

内部改修図／1階平面詳細図３

内部改修図／1階平面詳細図１

内部改修図／1階平面詳細図２

内部改修図／2階平面詳細図

内部改修図／展開図１

内部改修図／展開図２

内部改修図／展開図３

内部改修図／展開図４

内部改修図／展開図５

内部改修図／展開図６

内部改修図／展開図７

内部改修図／展開図８

A－10-2（範囲参考図）

法規チェックリスト１

法規チェックリスト２

A-43

A-44

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

NO SCALE

A-00

表紙・図面目録

内部改修図／棚詳細図１

内部改修図／棚詳細図２

改修工事区分表

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-08

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

E-18

建築工事特記仕様書［電気設備工事編］－1

建築工事特記仕様書［電気設備工事編］－2

建築工事特記仕様書［電気設備工事編］－3

改修　１階電灯設備平面図

改修　２階電灯設備平面図

改修　２階弱電設備平面図

改修　１階弱電設備平面図

改修　１階コンセント設備平面図

改修　２階コンセント設備平面図

既設　２階電灯設備平面図

既設　１階電灯設備平面図

既設　配置図及び構内電灯設備平面図

改修　配置図及び構内電灯設備平面図

改修　照明器具表

既設　１階弱電設備平面図

既設　２階弱電設備平面図

M-01 建築工事特記仕様書［機械設備工事編］－1

M-02

M-03

M-04

建築工事特記仕様書［機械設備工事編］－2

建築工事特記仕様書［機械設備工事編］－3

建築工事特記仕様書［機械設備工事編］－4

M-05

M-06

M-07

M-08

M-09

M-11

M-10

M-12

M-13

M-14

M-15

M-16

M-17

M-18

M-19

M-20

M-21

M-22

改修　配置図

改修　１階給水･給湯設備平面詳細図(2)

改修　１階排水設備平面詳細図(1)

改修　１階排水設備平面詳細図(2)

改修　２給水･給湯設備平面詳細図

改修　２階排水設備平面詳細図

改修　１階空調・換気設備平面図

改修　２階空調・換気設備平面図

改修　衛生器具表・機器表

解体工事特記仕様書（機械設備）

解体工事特記仕様書（電気設備）

既設　１階給水･給湯･ガス設備平面詳細図

既設　２階給水･給湯設備平面詳細図

既設　１階排水設備平面詳細図

既設　２階排水設備平面詳細図

既設　１階空調・換気設備平面図

既設　２階空調・換気設備平面図

改修　１階給水･給湯 ･ガス設備平面詳細図 (1)

案内図

案内図



(4) 工事監理業務への協力等 11 (1)

ウ

1 適用基準等 ・

１ 工事概要 エ

(1) 離島体験宿泊交流施設改修工事 ・ (2)

(2) 南城市知念字久高地内 　　（地域地区等：　　　　　　　　　　　　　　　） (5)

(3) ㎡ ・

(4) 改修

ア　建築物 ・

・ 営繕工事写真撮影要領（令和５年版）

(6) 県産資材の優先使用 ・ 磁気探査実施要領（令和２年１月）沖縄県土木建築部

・

イ　工作物及び立木 (7) 下請業者の県内企業優先活用 ・

(8) 不発弾等発見時の処理について 2

２ 本工事の設計時期 12

3 　工事の一時中止に係る計画の作成

(1)
３ 建築工事仕様

(1) 標準仕様

(9) ダンプトラック等の過積載等の防止について

ア

(2) 特記仕様 イ 　過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。

ア 　項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 ウ

イ 　特記事項は、「・」に○印の付いたものを適用する。 (2)

　「・」に○印がつかない場合は「※」のついたものを適用する。 エ

　「・」と「※」に○印がついた場合は共に適用する。

ウ オ 4 ・

エ

カ (1)

(2)

４ その他 キ 　アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。

(1) 公共事業労務費調査に対する協力 (10) 不正軽油の使用の禁止等について

ア ア

イ (3)

イ

5 　図示された範囲は【令和　　年　　月　　日】までに完了すること。

ウ (11) 設計図書における資材等の取扱いについて

ア

6 　建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。

イ (1) 　風速：V0＝　46　m/s　（平12建告第1454号第２）

エ (2) 　地表面粗度区分：　

（3.5.4）（3.9.3）（5.13.5）（9.3.4）

ウ

(2) 暴力団員等による不当介入の排除対策 7 (1)

(12) ガイドライン等の遵守について (2)

ア (13) 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について

ア (3)

イ

ウ

8 工事の記録 　沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。

(3) ウィークリースタンスの実施 (1.2.4)

イ 9

10 　施工順序等の制約 ・ 無し 計画の上承認を得る

・ 有り【 ・ 現場説明書による ・ 図示 ・   　　】

(4) 工事監理業務への協力等 工事車両の駐車場所 ： ・ 図示 ・ 現場説明書による ・

ア 資材、機材置場 ： ・ 図示 ・ 現場説明書による ・

建設発生土の仮置場 ： ・ 図示 ・ 現場説明書による ・

その他の施工条件 ： ・ 図示 ・ 現場説明書による ・

イ

令和6年7月改定版

　工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事

現場を保全すること。

概成工期
（1.2.1）

　本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規
格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用する
こと。なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。

　「参考図」は建設工事請負契約約款第１条に定める設計図書ではなく、発注者の
積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目
的に「参考資料」として提示するものである。

　工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行
うこと。

　本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は

工法を指定するものではない。

　さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出

入りすることがないようにすること。

　「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法（以

下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、

同団体等の加入者の使用を促進すること。

　資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等
の利益を不当に害することのないようにすること。

　下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する

配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を

発生させたものを排除すること。

　その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」による。

　余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式におい

て、受注者は、余裕期間内の任意の日を工事の始期と定める

ことができる。

　このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに

「工期通知書（様式－１）」を作成し、発注者（契約担当者）に通

知（提出）すること。

建築改修工事監理指針（令和４年版）国土交通省大臣官房官
庁営繕部監修

建築工事標準詳細図（令和４年版）国土交通省大臣官房官庁
営繕部

工事実績情報
の登録（1.1.4）

㎡

　本工事は余裕期間として【　　日間】を設定した工事である。

なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。

余裕期間を設定する工事　　【　　　　　　　　　　方式】

工事の一時中
止に関する事
項（1.1.9）

工事の余裕期
間 【以下から選択：発注者指定方式／任意着手方式／フレックス

方式】

　登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事につい
ては、登録を要しない。

（知事）登録第155-983号

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

資格者氏名

登録番号

所 在 地

　電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安

技術者を配置し、保安業務を行うこと。

施工条件
（1.3.5）

工事名称 離島体験宿泊交流施設改修工事

工事場所 南城市知念字久高地内

電気保安技術
者（1.3.3）

A-01

上城技術情報株式会社

縮　　　尺

図面番号

名 称

令和7・8年度
建築改修工事特記仕様書（その１）

工事年度

図面名称

設
計
者

施工中の安全

確保及び環境

保全等（1.3.7）

（1.3.11）

　「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成

９年７月31日建設省告示第1536号　最終改正平成13年４月９

日　国土交通省告示第487号）による建設機械を使用する。

　本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則

として「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年10月８日

付け建設省経機発第249号最終改正平成22年３月18日付け国

総施設第291号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機

械を使用するものとする。

敷地調査共通仕様書（令和４年版）国土交通省大臣官房官庁

営繕部

建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名
簿（令和６年版）（一社）公共建築協会

1 級 登 第 212229 号 宮 城 富 夫

発注機関 南城市土木建築部　都市整備課 NO SCALE

検　　印

管理建築士 設　　計 製　　図

摘　　　要

　契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた
場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画
（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を受ける
ものとする。
　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職
員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に
関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関する
こと及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らか
にする。

交通安全管理
（1.3.9）

　施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発

注者に委譲するものとする。

　現場代理人等は、施工に先立ち、各工事間の施工計画を調

整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図（各1/50

程度）及び必要な部位の断面図を作成の上、各工事の必要な

内容を記載した総合図を作成する。なお、総合図は監督員に

提出し、確認を受ける。

　施工計画書及び施工図等は監督員の指示する時期に提出

する。ただし監督員の指示がない場合は、原則として施工計画

書は契約後30日以内、施工図等は工事着手前までに提出し、

承諾を受ける。

一般工事用建設機械（ディーゼルエンジン出力7.5～260kW）

　ア　バックホウ

　イ　車輪式トラクタショベル

　ウ　ブルドーザ

　エ　発動発電機

　オ　空気圧縮機

　カ　油圧ユニット（基礎工事用機械で独立したもの）

　キ　ローラ類

　ク　ホイールクレーン

沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源
化および再生資源活用に関する実施要領（平成25年12月）沖
縄県土木建築部

構造計画・施工計画・建築設備計画の留意事項（令和４年４
月）沖縄県土木建築部

　国道６路線及び県道７路線における警備業者が交通誘導警備業

務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。

（令和３年２月19日　沖縄県公安委員会告示第38号）

㎡
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建築改修工事特記仕様書 [ 建築工事編 ] 沖縄県土木建築部

主要用途

構造及び階数

工 事 場 所 ：

敷 地 面 積 ：

工 事 種 目 ：

工事種別

建築面積

延べ面積

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

867.90㎡

離島体験宿泊交流施設

08990　その他

RC造、2階

　設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その
具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン
（営繕工事編）」（沖縄県土木建築部）によるものとする。

品質計画等
（1.2.2）

施工図等
（1.2.3）

改修

　特記事項に記載の（参-　.　）は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）[平成31年版]巻末の各部配筋参

考図の当該項目を示す。

807.17㎡

　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁

営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」[令和４年版]（以

下「標準仕様書」という。）による。

工作物等の名称

㎡

㎡

　項目及び特記事項に記載の（　.　.　）内表示番号は、標準仕様書の当該項

目、当該図又は当該表を示す。

数量

建築物の名称

工 事 名 ：

　本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受

注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）がアから

ウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。

　本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合、調査票等に必要

事項を正確に記入し、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の

完成後においても、同様とする。

　受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両（資

機材等の搬出入車両を含む。）又は建設機械等の燃料として、不正軽油（地方税

法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。）を使用し、又は使用させてはならな

い。

　本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価

格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。なお、

主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。

2,500.79

　本工事の工事監理業務（建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法

第２条第８項並びに同法第18条第３項に掲げる工事監理を行う業務をいう。

以下同じ。）は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理

人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。

　設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技

術者等に提出すること。

　建設業法第23条の２の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に

提出すること。

　本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署（交番、駐在所）に報告

すると共に、監督員を通して関連市町村（防災主管課）、沖縄県知事公室防災危機管

理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。

　また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまで

は、触れずにそのままの状態で保存すること。

　なお、これについては、下請業者へも周知すること。

　工事現場環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の３．取組内容につ
いて、業務着手時の打合せ時に確認、調整し、取組内容を設定すること。な
お、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、受発注者で共有すること。
　当該要領については、沖縄県技術・建設業課のホームページ（下記アドレス）
を参照すること。
　https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/kankeitosyo.html

発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定
価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場
合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の３に違反
するおそれがないか確認します。
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順（国土交通省HP）】
https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順（簡易版）（国土交通省HP）】
https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf
【各団体が作成した標準見積書（国土交通省HP）】
ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html

　受注者は、契約締結後１５日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出
し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料（健
康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）の内の事業主が納付義務を負う保
険料（以降「法定福利費」という。）を明示すること。
　また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した
標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの
活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示し
た見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。

　本工事の設計書は、令和　　年　　月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算

基準及び公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。

　調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導等の対象に

なった場合、その実施に協力しなければならない。また、本工事の完成後に

おいても、同様とする。

　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出

が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台

帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理

を適切に行っておかなければならない。

　暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生

じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。

　暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速や

かに監督員に報告するとともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。

　暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速

やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、

捜査上必要な協力を行うこと。

　受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事におけ

る暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書（平成19年７月24

日）に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したこと

が判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとす

る。

　工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに

担当技術者（以下「管理技術者等」という。）の氏名等は、発注者から通知す

る。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しな

い。

　受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければなら

ない。

本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受

注者と随意契約する場合の取扱いについて

　本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受

注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算

定は、本工事の請負比率（元契約額÷元設計額）を変更設計額または関連工事の設

計額に乗じた額で行う。

　請負業者は、下請契約の相手方を県内企業（主たる営業所を沖縄県内に有する

者。）から選定するように努めなければならない。



13 (1) 14 (2) 　主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 22 (1) 　測定時期、測定対象室及び測定箇所数 3 (1)

ア

イ (2)

(2)

(2)

23 ※完成図　　※保全に関する資料

15 (1) (1) 4 (1) 　内部足場【 ・ 脚立、足場板等　　　・ 　　　　　　　　　　　　】

(3) (2) 　外部足場【 ・ 枠組足場　　・ くさび緊結足場　　・ 単管本足場

（1.9.3） (2) (表2.2.1)    ・ 仮設ゴンドラ　　・ 移動式足場　　・ 　　　　　　　　】

・ (3) 　防護シート【 ・ 設置する　　　・ 設置しない】

(4) 　材料等の運搬方法： ・ A種　　・ B種　　・ C種　　・ D種　　・ E種

・ ・

(3) 　本工事は電子納品対象工事とする。

ア

(4) イ

5

ウ

(2) 　発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 (4)

(5) 6 仮設間仕切り (1) 　仮設間仕切り

16 ※ （2.3.2）

・ (2) 　仮設扉

(6)

ア 17 工事の保険等 (1) 　次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、

(5)
【 ・ 火災保険　・ 建設工事保険　・ 組立保険　・ 請負業者賠償責任保険】 7

(2) ア 　ゆいくる材利用状況報告書

イ 　ゆいくる材出荷量証明書

(3) 　建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 (6) 建築物等の利用に関する説明書について

ア ・

イ (7) 1 (1) 　防水改修工法の種類等

ウ 　未加入下請事業者に対する加入を指導する。

エ 24

(2) 　シーリング改修工法の種類等

18 (1) 25 (1)

イ (3) 　既存下地の補修箇所の形状、長さ等は、図示による。（A-　　）

【インターネット環境】 ：ブロードバンド回線 (4) 　改修用ドレンを設ける場合：　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

【パソコンＯＳ】 ：Microsoft Windows 8.1／10 (5) 　防水層の種別：　【　　　　　　　　　　　　】

【推奨ブラウザ】 ：Microsoft Edge (6) 　その他の材料等

ウ ・ 固定金具：（材質　　　　　　　　　　）（寸法　　　　　　　　　　）

・ 絶縁用シート：（材料　　　　　　　　　　）

(2) 　ゆいくる材の品質質理 ・ 断熱材：（材質　　　　　　　　　　）（厚さ　　　　　　　　　　）

ア ・ 立上り部保護：（材料　　　　　　　　　）（工法等　　　　　　　　）

(7)  建設発生土の処分は次による。 (2) ・ 脱気装置：（種類　　　　　　　　　　）（設置数　　　　　　　　　）

※ 構外搬出適切処理 イ ・ 仕上げ塗料：（種類　　　　　　　　　　）（使用量　　　　　　　　　）

搬出先名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・ 平場の保護コンクリート、保護モルタル：（厚さ等　　　　　　　）

搬出先所在地（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） (3)

運搬距離（　　　　　　　　　ｋｍ　　　　　　　　　） 2 (1) 　といの材料等

搬出先基準（条件）（　　　　　　　　　　　　　　　　） ウ

・ 構内堆積 ・ 構内敷きならし

26 ・ (2) 　たてどい受金物の取付けは、図示による。

14 (1) エ 3 (1) 　構成部材による種類：

(2)

(3.9.2)(表3.9.1)

19 (3.9.3) 種別：【 ・ Ａ－１　　・ Ｂ－１】

ア 　現場施工に着手するまでの期間 調査の範囲【　・施工範囲と同一　　・　　　　　】 27 ・ 種別をＢ－１とした場合の複合皮膜の種類：【 ・ Ａ１　　・ Ａ２】

【現場施工に着手する日が確定している場合】 （JIS H 8602）

(3)

(2)分析調査

・ (4) 　固定金具の間隔及び固定方法は、図示による。

【現場施工に着手する日が確定していない場合】 4 保証 (1)

28 ・

(2)

20 施工数量調査 　施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法

（1.6.2） 調査の範囲【　・施工範囲と同一　　・　　　　　】

調査の方法【　　　　　　　　　　　　　　　　　】 5 その他 　既設資材の処理及び処分方法： 構外搬出適切処理

イ 　検査終了後の期間 21 技能士（1.7.2）

1 工事用水 構内既存の施設：【 ・ 利用不可　　・ 利用できる（ ・ 有償　 ・ 無償）】

2 工事用電力 構内既存の施設：【 ・ 利用不可　　・ 利用できる（ ・ 有償　 ・ 無償）】
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<

続
き

>

主任技術者・監
理技術者<続き

工事名称

工事場所

発注機関

発注者に引き渡すもの
特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法

現場において再利用を図るもの

発生材の種類

　発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い

発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日

付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。

　受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材

の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていないが、

再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出

すること。だたし、島内に当該施設がない場合はこの限りでは

ない。

　本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分

費）は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費

と処分費（平日受入費用）の合計が最も経済的になるものを見

込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資

源化に要する費用の変更は行わない。

　アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取
扱基準について

化学物質の濃
度測定（1.7.9）

　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技
術者講習修了証を有する者であること。

　配置予定技術者にあっては、入札開始日前に３か月以上
の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。

　配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計
図書等で確認すること。

6箇所

測定対象室

事務所、宿泊室 5種類

備品等

環境対策につ
いて

移動可 工程により場所確保

摘　　　要

検　　印

　マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を
行う。

発生材の処理
等（1.3.12）

建築改修工事特記仕様書（その２）

　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉
体（以下、廃棄物という。）については、廃棄物吸引機能を有
する切断機械等により回収するものとする。回収された廃棄
物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するも
のとし、必要と認められる経費については変更契約できるも
のとする。
　「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する
法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産
業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃
棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要で
ある。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記
HPに掲載されている｢濁水及び粉体の分析結果｣を用いても
差し支えない。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/as
ufaruto.html
　なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票
（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提
示しなければならない。

種別

B

B

設置箇所

工事ない箇所

　受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」

（COBRIS）により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生

資源利用促進計画書」を監督員に提出しなければならない。

　また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処

理されたことを確認し、工事完成時に「建設副産物情報交換シ

ステム」（COBRIS）により作成した、「再資源化報告書」、「再生

資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提

出しなければならない。

　測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された
場合は、引渡は受けない。

測定箇所数 測定時期 備考

施工完了時

確認の事

　受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止

条例」、「水質汚濁防止法」及びその他環境保全に関する法令

等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の調

査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工するこ

と。

　赤土等流出防止対策を行う場合、その対策範囲は図示によ
る。

足場その他
 （2.2.1）

　「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置

に当たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による

足場の組立て等に関する基準」における２の(2)手すり据置方

式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

既存部分の養
生（2.3.1）

養生方法、保管場所等

A-02

名 称 上城技術情報株式会社
設
計
者

図面名称

１級建築士、２級建築士、１級建築施工管理技士、又は２級
建築施工管理技士のいずれかの資格を有するもの

2
仮
設
工
事

 　本工事は、建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」とい
う。）活用工事の試行対象であり、実施については、受注者に
おける希望型とする。
　受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有
無を工事打合簿にて発注者へ報告するものとする。
　実施については、「沖縄県　建設キャリアアップシステム
（CCUS）活用工事試行要領」及び「建設キャリアアップシステム
現場運用マニュアル」（一般財団法人建設業振興基金）等を参
照し実施するものとする。

建設キャリア
アップシステム
(CCUS）活用に
ついて

移動不可 シート等で適宜養生

備考（厚さ等）

再充填工法

材質

塗装

資格者氏名
1級建築士 登第212229号 宮城富

夫

南城市土木建築部　都市整備課

管理建築士 設　　計 製　　図

縮　　　尺 NO SCALE

図面番号

アルミニウム製
笠木 　アルミニウム製笠木本体の材料の表面処理の種別及び複合

皮膜の種類は次による。

主任技術者・監
理技術者

　工事請負代金額が4,000万円以上（建築一式工事の場合

8,000万円以上）の工事については、主任技術者又は監理技術

者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間

は、次のとおりとする。

適用工事種別

(1)石綿含有建材の事前調査

既存の設計図書の貸与【　・有り　　・無し　　・　　　　　】

石綿含有建材の調査報告書【　・有り　　・無し　　・

「建材中の石綿含有率の分析方法について」（平成18 年8

月21 日 基発第0821002 号、最終改正 令和3年12月22日基

発1222 第17号）

石綿含有建材
の事前調査
（1.5.1）

　請負契約の締結の日の翌日から令和　年　月　日までの

期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場

への専任は要しない。

　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現

場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始さ

れるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者

の工事現場への専任を要しない。なお、工事施工に着手す

る日については、請負契約の締結後、監督員との打合せに

おいて定める。

 監督員事務所
（2.4.1）

規模（㎡）

所 在 地 宜野湾市嘉数二丁目18番20号

南城市知念字久高地内

ウレタン塗膜防水

工法の種類・種別

X-2

登録番号 （知事）登録第155-983号

備考

試験等

※簡易接着性試験　・

「労務費見積り
尊重宣言」促進
モデル工事

　本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象
工事である。
　実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデ
ル工事試行要領」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」
(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとす
る。

　本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与す

る。なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完

成図の作成のため以外に使用してはならない。

墜落制止用器
具

墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に
着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の
使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使用
に関するガイドライン（平成30年6月22日付け基発0622第2号）
を遵守すること。

離島体験宿泊交流施設改修工事 工事年度

　元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監
督員に提出する

　保証期間は、工事引渡し後【　10　】年間とする。ただし、アス
ファルト防水は【　　　】年間とする。

　既存笠木撤去後の新規アルミニウム製笠木の下地補修の工
法：押出し　　　形

令和7・8年度

材種
硬質ポリ塩化ビニ

規格名称

JISK6741

施工箇所

図示

備考

金物：ｽﾃﾝﾚｽ

工法の種類

完成時の提出
図書
（1.9.1）（1.9.2）

　本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関
係図書等に関する効率化実施要領（案）」による。

完成図は、(表1.7.1)に次表を含むものとする。

種類

「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。作成の手引き
（国土交通省ホームページに掲載）を参考にして、記載事項は
監督員との協議により決定する。

　受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示が

あった場合、これを作成し監督員に提出しなければならない。

なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。

設計図CAD
データの貸与

情報共有システ
ム

ゆいくる材につ
いて

　建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置す

る主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以

前に３ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。

　受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任

技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類（健康

保険被保険者証等の写し）を提出しなければならない。

　ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等の
ほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。

　受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材

を使用する場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術

センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書

類の交付を受けなければならない。

　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が

遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っ

ている契約工期中の期間については、主任技術者又は監

理技術者の工事現場への専任を要しない。

監理技術者の
兼務（特例監理
技術者の配置）

　本工事は、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を

受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める。この場

合の要件は、現場説明書による。

　本工事は、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を
受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認めない。

原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。

　建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、
契約後１月以内に加入を証明する書類を発注者に提出する。

　掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内（電子申請方式によ
る場合にあっては契約後原則40日以内）に発注者に提出す
る。

　当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工
事現場」標識を掲示する。

工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査
職員に提示しなければならない。

　本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場

に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税（沖縄

県産業廃棄物税）が課税されるので、適正に処理すること。

　受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速や
かに監督員に試験結果を報告しなければならない。

　発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断

に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3

月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理するこ

と。

　本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物

を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。そ

れ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとす

る。ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいく

る材以外の再生資材を使用できる。なお、ゆいくる材以外の再

生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じて

品質管理を実施すること。また、ゆいくる材の在庫がない等に

より使用することができない場合は、新材を使用すること。

技能検定作業

　受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及

び現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後の現場

簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。

主任技術者等
の資格

　主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、

現場説明資料等による。なお、入札公告、現場説明資料等で

示されていない場合、主任技術者等の資格は、以下による。

１級建築士、又は１級建築施工管理技士のいずれかの資格
を有するもの

設置箇所 備考

備品の種類及び数量

施工箇所

片面への塗装等の仕上げ

　・ 有り　　・ なし

　・ 有り　　・ なし隔離必要箇所

区画毎に1箇所

屋根

3
防
水
改
修
工
事

改修工法の種

類、種別及び工

程等

（3.1.4）

（表3.1.1）

（表3.1.2）

（3.2.5）（3.2.6）

（3.3.2）（3.3.3）

（表3.3.3）～

（表3.3.10）

（3.3.5）（3.4.2）

（3.4.3）

（表3.4.1）～

（表3.4.3）

（3.5.2）-（3.5.4）

（表3.5.1）～

（表3.5.3）

（3.6.3）（3.7.2)

（3.7.8）

　受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県

とCALS運営会社で定めた使用承諾料を沖縄県CALSシステム

を運営している者に支払うこと。

　情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でイ

ンターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを

行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換

するものである。

　沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速や

かに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること。（支

払いの事実を証明する書類（銀行振り込みの写し等）を提出）

　現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示

す程度のインターネット環境を整えること。なお、現場条件等に

より当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。

記入内容

詳細図 監督員との協議による。

　電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を

電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、

各種電子納品要領・基準等（以下、「要領」）に示されたファイル

フォーマットに基づいて作成されたものを指す。

　なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別
途監督員と協議するものとする。

　工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっている

か（一財）沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納

品確認登録証」の発行を受けること。

　業務成果品（工事完成図書）は、電子媒体（CD-R等）で（正）

１部提出すること。

　「要領」で特に記載が無い項目については、監督員と協議の

上、電子化のファイルフォーマットを決定すること。

　なお、「紙」による提出物は、監督員と協議の上決定するこ

と。

　受注者は、完成通知書の添付書類として以下の書類及び電
子データを監督員に提出しなければならない。

とい

（3.8.2）（3.8.3）

（表3.8.1）

仕上げ

床

内壁・天井

屋根

種別

適種

材料の種類及び厚さ



1 (1) 　コンクリート打放し仕上げ外壁 （4.2.2）～（4.2.8） 6 鋼製建具 (1) 　建具の性能等 （表6.5.2） (3) 造作用集成材 8 カーペット敷き

（5.4.2） 【 ・ 「集成材の日本農林規格」による (6.9.3)

（4.1.4） （表5.2.1） ・ 「集成材の日本農林規格」以外による】 (表6.9.1)

（表5.4.1） (2) 　特殊なドアセット等の適用及び等級 【 ・ 造作用集成材　　　　　　　・ 化粧ばり造作用集成材 (表6.9.2)

・ ・ 化粧ばり構造用集成材 　・ 　　　　　　　　　　　　　　　　】 (1) 　帯電性の適用　【 ・ 有り　　・ 無し】

(2) 　見切り、押さえ金物の材質、種類及び形状は図示による。

・ (3) 　鋼板の種類：　【 ・ JIS G 3302　　・ JIS G 3317】

9 合成樹脂塗床 　エポキシ樹脂系塗床の仕上げの種類：

・ 7 鋼製軽量建具 (1) 　建具の性能等 （6.10.3）

（5.5.2） (4) 　造作用単板積層材

(2) 　モルタル塗り仕上げ外壁 （4.3.2）～（4.3.16） （5.5.3） 【 ・ 「単板積層材の日本農林規格」による 10

(2) 　特殊なドアセット等の適用及び等級 ・ 「単板積層材の日本農林規格」以外による】

11

(3) 　ビニル被覆鋼板：【 ・ 使用する　　・ 使用しない】

(3) 　タイル張り仕上げ外壁 (4) 　カラー鋼板の適用：【 ・ 使用する　　・ 使用しない】 (5) 　床張り用合板等　【　・普通合板　　・構造用合板】

8 (1) 　建具の性能等 12 畳敷き (1) 　畳の種別【 ・ Ａ種　　・ Ｂ種　　・ Ｃ種　　・ Ｄ種（種別：　　　　）】

（6.12.2） (2) 　畳表に使用する材料は沖縄県産とする。

（表5.2.1） (6) 　パーティクルボード

（表5.4.1） (2) 　表面仕上げ：【※ＨＬ　　・ バイブレーション　　・ 鏡面　　・　　　】 13 (1) 　せっこうボード 図示

(4) 　タイルの種類

9 木製建具 (1) 　かまち戸

（5.7.2） 　かまちの樹種：　　　　　　　、鏡板の樹種： (7) 　構造用パネル

・ タイルの試験張り：【　・行う　　・ 行わない　】 (2) 　ふすま (2) 　合板の種類 図示

・ タイルの見本焼き：【　・行う　　・ 行わない　】 　上張りの種類：　　　　　　　　　　、縁の仕上げ：

・ 外装タイル張り下地等の下地モルタルの接着性試験：

　【　　　　　　　　　　　】 10 建具用金物 (1) 　建具用金物の材質、形状及び寸法 図示

（5.8.2） 3 (1)

(5) タイル張り工法 （5.8.3） (3) 　軽量鉄骨壁下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材：　

（表5.8.1） (2) 　建具用金物の取付け位置等は、図示による。 　【　・　　　　　 】

(2)

11 鍵 (1) 　マスターキー：【 ・ 製作する　　・ 製作しない】 14 壁紙張り 　品質及び防火性能：　【　不燃材　　】

(6) 　塗り仕上げ外壁 図示 （4.5.2）～（4.5.6） （5.8.4） (2) (3) （6.14.2）

15 モルタル塗り (1) 　既製目地材の適用及び形状：

12 (1) 　戸の開閉方法：【　・　引戸　　・　開き戸　　・　折戸】 （6.15.3）（6.15.6) (2) 　床の目地の設置及び工法：

(2) 　センサーの種類：

2 　改修後の新規仕上げの種類：　 図示 (5.9.2)(表5.9.4) 4 木材処理（防蟻・防虫） 16 タイル張り (1) 　伸縮目地材の位置は、図示による。

(1) 　施工箇所：合板、集成材等を除く全ての木材 (6.16.2)(6.16.3) (2) 　タイルの種類

（4.1.5） 13 シャッター (1) 　シャッターの種類：【 ・ 重量（　　　　　）　　・ 軽量】 (2) (6.16.5)

3 その他 　既設資材の処理及び処分方法： 構外搬出処理 (5.11.2)(5.12.2) (2) 　耐風圧強度： (表6.16.4)

(5.12.4) (3) 　重量シャッターの場合のシャッターケース： (3) 　タイルの試験張り：【 ・ 行う　　・ 行わない】

　【 ・ 設ける　　・ 設けない　】 (3) (4) 　タイルの見本焼き：【 ・ 行う　　・ 行わない】

(4) 　スラットの形状： (5) 　壁タイル張りの工法等

1 改修工法 【 ・ かぶせ工法　　・ 撤去工法　】 　【 ・ インターロッキング形　　・ オーバーラッピング型】 ア

（5.1.3） ・ 新規に建具を設置する場合における開口の開け方及び補修方

法：【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】 14 (1) 　耐風圧性能の区分： イ 　構造材、下地材については、JASの保存処理Ｋ３とする。

(2) 　開閉機能：　【※バランス式　　・ チェーン式　　・ 電動式】 17 (1) 　セルフレベリング材の塗厚：

2 防火戸等 (1) 　防火戸の指定及び機構等は、図示による。 （5.13.2） (3) 　収納形式による区分： 5 (1)

(5.1.4)(5.1.7) (2) 　防犯建物部品の適用は、図示による。 (6.17.3)

15 ガラス (1) 　ガラスの種類及び厚さ等 (表6.17.1)

3 見本の製作等 (1) 　建具見本の製作：【 ・ 行う　　・ 行わない　】 (5.14.2)(5.14.4) (2)

 （5.1.5） (2) 　特殊な建具の仮組：【 ・ 実施する　　・ 実施しない　】 (5.14.5) 18 その他 　既設資材の処理及び処分方法： 構外搬出処理

(2) 　ガラス留め材

4 (1) 　建具の性能等 6 (1) 　屋外の軽量鉄骨天井下地

 （5.2.2） (3) 　熱線反射ガラスの映像調整： (6.6.3)(6.6.4) 1

 （5.2.4） (2) 　特殊なドアセット等の適用及び等級 (4) 　ガラスブロックの材料及び工法

 （5.2.5） (2) 　 既存の埋込みインサート：【　・ 使用する　　・ 使用しない】

 （表5.2.2） (3) 　あと施工アンカーの引抜き試験：

　【　・ 行う（荷重　　Ｎ程度）　　・ 行わない　】

(5) 　ガラスブロック積みに用いる化粧目地モルタルの色：　 (4) 　各補強の方法は、図示による。

(3) 　外部に面する建具の表面処理の種別及び複合皮膜の種類 2 保証 (1)

種別：Ｂ－１ 16 その他 　既設資材の処理及び処分方法： 構外搬出処理 7 (1) 　ビニル床シートの材料及び工法

複合皮膜の種類：【 ・ Ａ１　　・ Ａ２】（JIS H 8602） (2) 　保証期間は、工事完成後【　5　】年間とする。

(4) 　結露水の処理方法： (6.8.2)(6.8.3)

(5) 　水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。 6 1 3 その他 　既設資材の処理及び処分方法： 構外搬出処理

(2) 　ビニル床タイル、ゴム床タイル

5 樹脂製建具 (1) 　外部に面する樹脂製建具の性能等級等

（5.3.2）

（表5.3.1） 2 木下地等 (1) 　木材（下地材）の含水率：　※Ａ種　　・ Ｂ種

（表5.3.2） (2) 　特殊なドアセット等の適用及び等級 (6.5.1)(6.5.2) 　木材（造作材）の含水率：　※Ａ種　　・ Ｂ種　 (3) 　特殊機能床材の適用：

（表5.3.3） （表6.5.1） 【  ・ 帯電防止床シート又は床タイル　・ 視覚障害者用床タイル

（5.3.4） (2) 　製材  ・ 耐動荷重性床シート　　・ 防滑性床シート又は床タイル】

（5.3.5） 【 ・ 「製材の日本農林規格」による

・ 「製材の日本農林規格」以外による】

(3) 　表面色： 【 ・ 下地用針葉樹製材　　・ 造作用針葉樹製材　

(4) 　水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。 ・ 広葉樹製材　　　　 　　・　　　　　　　　　　　 　　】

検　　印

管理建築士 設　　計 製　　図
設
計
者

名 称 上城技術情報株式会社
資格者氏名

1級建築士 登第212229号 宮城
富 夫

登録番号 （知事）登録第155-983号

所 在 地 宜野湾市嘉数二丁目18番20号

工事場所 南城市知念字久高地内 図面名称 建築改修工事特記仕様書（その３）

発注機関 南城市土木建築部　都市整備課 縮　　　尺 NO SCALE

摘　　　要 図面番号 A-03

5
建
具
改
修
工
事

種別

 ・ 耐震ドアセット

アルミニウム製
建具

工事名称 離島体験宿泊交流施設改修工事 工事年度

吸水率 役物 色 備考

仕上げの形
状

工法 下地処理の方法等

使用する材料

エポキシ樹脂
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ

自動低圧式エポキシ樹脂注入工法におけるエポキシ樹脂
の注入量：注入口１箇所当たり【　　　　　　】㎖

手動式エポキシ樹脂注入工法における注入口間隔：
　【　　　　　　】mm

使用する材料 特記事項

脆弱部取り除く

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ

特記事項

ｺﾝｸﾘｰﾄ部等

ｺﾝｸﾘｰﾄ剝離部

改修の内容

機械式エポキシ樹脂注入工法における注入口間隔：
　【　　　　　　】mm

改修工法の種類 使用する材料 特記事項

ひび割れ部改修 樹脂注入工法 エポキシ樹脂 一般部

一般部

改修の内容

4
外
壁
改
修
工
事

外壁改修工法
の種類等 改修の内容

ひび割れ部改修

欠損部改修

欠損部改修

浮き部改修

目地改修工法

外壁改修塗り仕
上げの種類

種類
（呼び名）

充填工法

充填工法

改修工法の種類

樹脂注入工法

充填工法

タイルの種類

改修工法の種類

施工箇所 形状・寸法 うわぐすり

欠損部改修

浮き部改修

ひび割れ部改修

大きさ 工法

施工箇所 種類（ ・ 形状） 厚さ等

 ・ 有り　　・ 無し

(6.2.1)

内
装
改
修
工
事

工法

全撤去

ビニル床シート
等 施工箇所 種類の記号 色柄 厚さ 熱溶接工法の適用

図示

厚さ等

 ・ 有り　　・ 無し

施工箇所 種類（ ・ 形状）

図示

令和7・8年度

 ・ ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ　　・ 全面接着

※図示（A－　　）による。

※合板の木材処理（防虫・防蟻）については、本特記仕様書第
６章第３項及び第４項を適用する。

塗装面

施工箇所 形状・寸法 うわぐすり 吸水率

種類の記号 厚さ 施工箇所 目地工法の種類

既存床の撤去
等

自動ドア開閉装
置

オーバーヘッド
ドア

備考厚さ等

図示

ガラスの種類

図示

厚さ
呼び寸
法

表面形
状

建具の種類

図示

施工箇所 厚さ 表裏面の状態 曲げ強さ

　処理方法：「防除施工標準仕様書」　Ⅰ　新築建築物しろあり

予防処理標準仕様書　３　処理の方法　に準ずる。また、土間

コンクリ－トを打設する部分には、薬剤処理後、厚さ0.15mmポ

リエチレンフィルム敷きを行う。

防虫処理・
難燃処理

含水率
等級又は
品質

寸法樹種施工箇所

材種

SR-1　シリコン系

金属製化
粧カバー

色補強材
壁用金
属枠

既存床仕上材

木組下地　畳敷き

備考

図示

難燃性

床下地 20

化粧薄板の厚さ

図示

施工箇所 樹種 寸法 等級又は品質 含水率

施工箇所 厚さ 表面の品質 含水率 防虫処理

施工箇所 樹種 厚さ品質、等級等 接着の程度 防虫・強度等

図示

防腐・防蟻・防
虫処理(6.5.5)

　処理方法：工場における加圧式とし、十分に乾燥を行う。ただ

し、現場における加工が生じた場合には、加工した箇所に対

し、現場にて木材保存剤を塗布する。

　性能区分：性能区分は次による。ただし、監督員の指示を受
けた部材については、その指示に従うものとする。

　造作材にラワン材等広葉樹を使用する場合は、JASの保
存処理Ｋ１＋保存処理Ｋ３とする。

防蟻処理、防虫

処理の施工及

び保証

　公益社団法人日本しろあり対策協会の認定した「しろあり防

除施工士」とする。ただし、工場における処理及び監督員の承

諾を受けた場合はこの限りではない。

　元請業者と施工業者の連署による保証書を監督員に提出す
る。なお、期間は、処理施工後５年とする。

軽量鉄骨天井
下地 野縁受、吊りボルト及び

インサートの間隔
野縁の間隔 備考

施工箇所 厚さ 等級

土壌の防蟻処
理

　施工箇所：「防除施工標準仕様書」（公益社団法人日本しろあ

り対策協会発行）Ⅰ　新築建築物しろあり予防処理標準仕様書

４　処理の箇所　に準ずることとし、建築物の外周処理を含む。

　処理薬剤：（公社）日本しろあり対策協会又は（公社）日本木
材保存協会の認定品とする。

接着剤

900 300

フローリングボ
ードの特殊張り

　体育館、武道場等の床の強度、弾力性を特に要求される広い床

は、日本体育床下地工業会編「体育館床工事標準施工要領書」に

よる。

施工箇所
ｶｰﾍﾟｯﾄの種
類・種別

厚さ
パイル
形状等

工法

 ・ ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ　　・ 全面接着

フローリング張
り

備考（樹種、種別等）

図示

施工箇所 工法

せっこうボード、
その他ボード及
び合板張り
(6.13.2)(6.13.3)
(表6.13.5)

合板の名称 施工箇所 その他の仕様

規格名称

役物 色 備考

タイルの種類 大きさ 工法 張付け材料の種類、塗厚等

セルフレベリン
グ材塗り

約10㎜

　元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監
督員に提出する。

（7.1.4）（7.2.2）
～（7.13.2）

7
塗
装
改
修
工
事

塗装の種類及
び種別

下地調整工
程の種別

塗料の名称・
種類

塗装工程の
種別

施工箇所

図示

施工箇所

ドアセット等の種類 施工箇所 等級 備考
 ・ 簡易気密型ドアセット

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み寸法

見え掛り部の材質 備考

 ・ 簡易気密型ドアセット

 ・ 防音ドアセット

施工箇所

ドアセット等の種類 施工箇所 等級 備考

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み寸法

気密性 水密性施工箇所 耐風圧性 備考（材料等）

70,100 図示

ドアセット等の種類 施工箇所 等級 備考

C S-7 A-4 W-5

等級 備考

形式 金物の種類

 ・ 耐震ドアセット

 ・ 断熱ドアセット

張付け材料の種類、塗厚等

仕上塗材の
種類

気密性 水密性 枠見込み寸法 施工箇所耐風圧性

 ・ 断熱ドアセット

 ・ 防音ドアセット

品名

　関連工事がある場合は、受注者間で協議し１つの鍵箱にまと
めて納品する。

ステンレス製建
具（5.6.2） 施工箇所 気密性 水密性 耐風圧性 備考（材料等）

ドアセット等の種類 施工箇所



1 (1) (7) 　溶接 5

（8.15.3） ア　技能資格者の技能付加試験：【　・行う　　・行わない　】

（8.15.4）（8.15.7） イ　開先の形状等 （9.2.2）

(2) 　既存部分の目荒らしの程度： （8.15.12）

（8.21.3）（8.22.3）（8.23.3） （9.2.3）（9.2.4）

(3) 　既存部の取り合い部分の割裂補強筋の仕様：

（8.21.6）（8.22.7）（8.26.10）(8.27.6) （8.17.4） ウ　錆止め塗料の種別：【 ・ Ａ種　　・ Ｂ種　】

2 材料及び品質 (1) 　鉄筋 （8.18.2）（8.18.3） エ　耐火被覆の種類及び性能

（8.2.1） ア　鉄筋の種類等 6

（8.20.5） オ　溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理：

（8.3.4）（8.4.2） イ　鉄筋の継手 【 ・ ブラスト処理 7

・ ブラスト以外の特別な処理方法及びすべり耐力等の

   確認方法： 】 （9.4.2）（9.4.3）

(8) 　モルタル及びグラウト材

（表8.3.4） ウ　鉄筋の定着長さ （8.2.6） ア　モルタルの圧縮強度及びフロー値：

【※図示による。　　・　　　　　　　　　　　】 （8.2.13） (9) 　連続繊維補強材 8 (1) 　既存舗装の撤去：

エ　帯筋組立の形 (2) 　路床

ア　強度試験の実施： （9.5.3）

オ 【　・引張強度試験　　・付着強度試験　（試験数量：　　　）】

(3) 　ジオテキスタイルの適用及び品質：

3 (1) 　コンクリートの打込み及び仕上げ （9.5.4）（9.5.5） (4) 　路盤、舗装

(8.4.2)(8.4.3) カ　機械式継手、溶接継手の場合のあきの寸法： （9.5.9）

（8.3.8） キ　圧接部の超音波探傷試験：【　・行う　　・行わない　】

ク　機械式継手の種類：　・図示　　・ (8.21.8)(8.21.10) (2) 　壁の配筋及び開口部の補強は、図示による。

（8.2.2） (2) 　溶接金網 (8.3.7) (5) 　構成及び厚さ：【　・図示による（Ａ-　　）　　・　　　　　】

4 (1) 　仮組：【　・実施する　　・実施しない　】

(2) 　ブレース設置後の仕上げは、図示による。 10 1 県産瓦葺 (1) 　瓦は沖縄県産の赤瓦とする。

(3) 　あと施工アンカー (8.13.10)(8.22.9) (2)

（8.2.4） ア　あと施工アンカーの材料

5 柱補強工事

（8.23.5）（8.23.6）

（8.23.7）（8.24.7）

【 ・ １名以上配置　　

イ　アンカー筋の新設壁内への定着長さ：　【　　　　　　　　　　　】 6 ・ 施工面積　　　m2につき、　　級技能評価試験に合格した

ウ　あと施工アンカーの性能確認試験：   者を１名配置】

　【 ・ 実施する　　・ 実施しない】 （8.25.2）

（8.12.4） エ　埋込み配管等の探査の範囲及び方法は、図示による。

(4) 　コンクリート 7 (1) 　支承材又は減衰材

(8.1.3)(8.9.1) ア　コンクリートの種類等

(表8.1.1) (8.26.7)(8.26.10)

(表8.9.1) (8.26.13)(8.27.4) (2) 　性能確認試験の項目及び数量：【 　　　　　　　　          　　　　】

 ・ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ※Ⅰ類 (8.27.6)(8.27.8) (3) 　 製品検査

 ・ 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ  ・ Ⅱ類 (8.26.7)(8.27.4)

 ・ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ※Ⅰ類

 ・ 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ  ・ Ⅱ類 (4) 　支承材の耐火被覆の適用：【 ・ 有り（仕様：　　　　　　）　・ なし】

 ・ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ※Ⅰ類 (8.26.16)(8.27.9) (5) 　検査の項目及び数量：【　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　】

 ・ 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ  ・ Ⅱ類 (8.26.15) (6) 　エキスパンションジョイントの仕様及び工法は、図示による。

イ

8 既存杭の撤去等(1) 　撤去範囲及び撤去方法：図示による。

ウ　セメントの種類： (8.28.2)

【※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ　・ ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種　・　　　　　　　】 9 その他 　既設資材の処理及び処分方法：

エ　ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄＢ種の適用箇所：【 ・ 図示　　・　　 　　　 　　】

 オ　骨材のアルカリシリカ反応性による区分：　※Ａ　　・ Ｂ　

(8.1.4)(表8.1.4) カ　コンクリート打放し仕上げの種別等 1 (1) 　石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数

(8.7.8)

（9.1.1）

キ　軽量コンクリート

ク　水又は土に接する軽量コンクリートの使用

　・ 有り【使用箇所： ・ 図示　　　・　　　　　　　　　　】

（8.21.8） ケ　コンクリートの打込み工法：【 ・ 流込み工法　　・ 圧入工法】

(5) 　 鋼材

(8.2.8)(表8.2.7) ア　鋼材の種類等

2 (1) 　除去工法：

(2) 　飛散防止措置：　・ 湿潤化　　・ 固形化

（8.17.4） イ　錆止め塗料の種別：【　・ Ａ種　　・ Ｂ種　】 (9.1.3) (3) 　処分方法：

（8.18.2）（8.18.3） ウ　耐火被覆の種別及び性能

3 (1) 　除去工法：

(2) 　飛散防止措置：　・ 湿潤化　　・ 固形化

（8.2.14） エ　板厚方向に引張力を受ける鋼板の試験： (3) 　処分方法：

(6) 　高力ボルト

（8.2.9）（8.13.2） ア　高力ボルトの種類等 4 (1) 　処分方法：

すべり係数試験　：　【 ・ 実施する　　・ 実施しない　】

（8.14.2） 試験の方法、試験片の摩擦面の処理：【 ・ 図示　　・　　　　　　】

8
耐
震
改
修
工
事

既存部分の撤

去等

　既存構造体の撤去範囲及びはつりだした鉄筋及び鉄骨の処
置は、図示による。（8.21.2）（8.22.2）（8.23.2）（8.25.2）(8.24.4)
（8.26.5）（8.27.2）

施工部位 備考

ゲージ 備考種類 径 縁端距離 間隔

施工部位 種類 気乾単位容積質量

 ・ １種　　・ ２種

金属系

接着系

気乾単位容積

質量による種類
類別等

設計基準強度
(Fc)

施工部位

　材齢28日圧縮強度の推定に用いる供試体は現場におけ
る「水中養生」とする。

仕上げの種別 打増し厚さ

寸法 鉄線の経 備考

種類 引張耐力 せん断耐力
径・埋込み
深さ

アンカー及
び接合筋

確認強度

　柱、梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は、応力集

中やコンクリートの充填性等について十分検討し、監督員の

承諾を受けて施工すること。

網目の形状

備考（重ね継手の長さ等）継手の種類施工部位

備考呼び名（mm）種類の記号

施工箇所 配筋の方法

【 ・ （参－ . ）による。　　・ 図示】

その他特記すべき事項

形状及び寸法は、図示による。

種類 所要性能及び摘要箇所

記号の種類 適用箇所 備考

9
環
境
配
慮
工
事

項目 内容

外断熱改修工
事

断熱材 外装材 備考

種類

石綿含有建材
の除去工事

セキュリティー
ゾーン入口

処理作業中

厚さ 種類 防火性能

既存外壁仕
上材撤去

下地面清掃
下地欠損部改
修方法

通気層の有無・
厚さ

そ
の
他

負圧・除じん装
置の排出口

備考

工事年度 令和 7・8年度

図面名称 建築改修工事特記仕様書（その４）

検　　印

管理建築士

検査頻度等

工事名称 離島体験宿泊交流施設改修工事

工事場所 南城市知念字久高地内

処理作業室内

１点

１点

４方向各１点

２点

４方向各１点

空気の流れを確
認

除じん装置の性
能確認

施工区画周辺
又は敷地境界

施工区画周辺
又は敷地境界

処理作業後
（隔離シート
除去前）

設　　計 製　　図
設
計
者

発注機関 南城市土木建築部　都市整備課 縮　　　尺 NO SCALE

図面番号 A-04摘　　　要

名 称 上城技術情報株式会社
資格者氏名

1級建築士 登第212229号 宮城富
夫

登録番号 （知事）登録第155-983号

所 在 地 宜野湾市嘉数二丁目18番20号

石綿含有吹付
け材の除去

石綿含有成形
板の除去(9.1.5)

石綿含有保温
材等の除去
(9.1.4)

判定基準

測定時期 測定場所 測定点数

　沖縄県技能評価認定制度に基づく琉球赤瓦施工技能評価試

験の瓦葺き作業及び漆喰塗り作業に合格した者を、適用する

作業中において次の条件で配置し自ら施工すると共に、他の

技能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行う

こと。

※樹木の固定方法については、施工計画書に明記し、監督職
員と協議すること。

透水性アスファ

ルト舗装改修工

事
盛土の材料

フィルター層材
料・厚さ

路床安定処理 実施する試験

備考
開粒度アスファル
ト混合物抽出試験

舗装の厚さ路盤の厚さ

断熱・防露改修
工事

工法 断熱材の種類 厚さ

屋上緑化改修
工事

既存保護層等の撤去かん水装置見切り材等芝等の種類

設置後の仕上げ

免震・制震改修
工事 材質 諸元 防錆処置 寸法許容差

深さ 使用箇所

その他（打込み工法、
面取りの大きさ等）

現場打ち鉄筋コ
ンクリート壁の
増設工事

打込み工法の種類 増設工事後の仕上げ 備考

鉄骨ブレース設
置工事

スリット

補強後の仕上げ工法

耐震スリット新
設工事

遮音材

幅 仕様 使用箇所 仕様

耐火材

材料 工法 引張り強度 ヤング係数 備考

開先の形状
エンドタブの有・無
及び適用箇所

スカラップの形状 溶接部の試験

種類 所要性能及び摘要箇所



令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

NO SCALE

共
　
通

工事区分表

1

分類番号 項 目 建築電気
機械

衛生空調
別途 備 考 分類番号 項 目 建築電気

機械

衛生空調
別途 備 考

1

分類番号 項 目 建築電気
機械

衛生空調
別途 備 考

2

3

そ

の

他

太陽光発電設備 撤去工事

同上 新機器の設置工事

同上 建物内外の配管、配線

同上 架台工事

空

調

関

連

衛

生

関

連

1
構

造

関

連

建

築

関

連

1

スト除去

アスベ

2

3

4

消防

設備

防

災

関

連

セキュリティー 〇解体撤去に関連する機器の撤去

同上 〇改修工事に関連する機器の移動、新設対応

〇

〇

〇

〇

2

A-05

改修工事区分表

解

体

撤

去

工

事

関

連

請負者現場事務所

エアコン用

給排水管用

穴開け箇所の穴埋め及び補修

同上

手摺取付部の下地補強

エアコン取付部の下地補強

（床、壁、天井）

設備機器及び取付

カーテンレール

給水配管及び機器

スリーブ開け

スリーブ開け

一般天井穴開け補修及び補強

天井、下地材、見切縁、仕上材

同上

アスベスト含有材料除去

同上 諸手続き、養生、除去作業全工程

同上

電気設備

同上

解体撤去に関連する機器の撤去

アスベスト含有材料以外の建築部材解体撤去

諸手続き、養生、解体撤去、処理、全工程

機械設備 解体撤去に関連する機器の撤去

同上

諸手続き、養生、撤去、処理、全工程

諸手続き、養生、撤去、処理、全工程

スリーブ開け 給気口

工事用電力、上下水道、(引込負担金、基本料金を含む)

※工事別各社協議

※工事別各社協議

位置は設備と調整

既設側溝へ接続

図示

備品

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇〇

〇

〇 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

消火器

消火器収納箱（壁埋込型）

同上 排水金物

配管排水

盤電源供給

機器及び取付 〇

各種機器の運転及び故障警報用配管、配線

一次側電源接地工事

同上 配線接続 〇

〇

〇

〇〇

配線接続 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

配管はE、配線はAC

〇

〇

1

2

4

3

5

6 〇

〇

〇 備品

〇

〇

〇

〇

〇

〇

7 〇

〇

〇

〇

屋外の排水管、集水桝及び蓋（雨水）

屋外の排水管、桝及び蓋（汚水）

ルーフドレン、樋

屋内排水管（汚水、ACドレーン水）

便所 （トイレブース）

同上

キッチン（流し台、吊り戸棚、レンジフード）

（衛生器具、配管、化粧鏡、手摺）

同上　（水栓、配管工事）

同上　（IH機器据え置き型）

同上　（電気接続工事）

ユニットバス、ユニットシャワー（本体）

同上　（搬入、設置工事）

同上　（給排水接続工事）

同上　（電気接続工事）

空調設備機器のドレン配管

固定防煙垂れ壁

軽鉄間仕切り貫通部分補強

同上 BOX等取付

同上

点検口

サイン工事

同上

同上

外部手足洗い場排水

設備機器及び配管類支持部材

既設雨水槽への雨水配管を排水溝へ切り回し

既設雨水槽の使用停止措置、水抜き取り水槽じまい処置

作り付け収納棚

家具・カーテン

自動制御機器

同上

同上

エアコンの屋内外機間の配管、配線

同上 操作スイッチと本体間の配管、配線

換気扇（ダクト接続型共）

同上

同上

キッチン（換気扇本体）

1

2

3

4

5

6

1

2

2

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

消防設備 〇

同上 自動火災報知設備 〇

3

〇非常用照明

誘導灯等

自然排煙口

同上 手動開放装置及び配管配線

〇

〇

4

5

〇 調整

〇
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南城市知念字久高249-1

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称
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令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称
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配置図　S=1/250 S=1/250(A1)　　S=1/500(A3)

計画建物



撤去

１　階
玄 関

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

床モルタル下地、100角 磁器床タイル張り

コンクリート金ゴテ直押へ下地
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼リ

コンクリート金ゴテ直押へ下地

一部事務所へ

一部事務所へ

コンクリート金ゴテ直押へ下地
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼リ

コンクリート金ゴテ直押へ下地
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼リ

一部100角磁器床タイル貼り

コンクリート金ゴテ直押へ下地
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼リ

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り
コンクリート金ゴテ直押へ下地

点検口 室名札

靴摺 G 通ﾘ天井は　6,090＋50

2 F 通ﾘ　6　7　柱　打放シコンクリートＶＰ

2 壁掛ケイス

2 900□　トップライト　ダブルドーム　1ヶ所

2

5

2 メラミン樹脂トップ受付カウンター　ブラインドボックス　120W×100H

天井高

G 通ﾘ
6,140

6,090
7,320

6,090
7,320

2,750

2,500

2,750

2,750

内部仕上表

室　 名
床 備　　考改修

前後
撤去階　数

改修

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り （船底天井）

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り （船底天井）

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

撤去

天  井

大理石

一部磁器床タイル
75

75

ビニル巾木

ビニル巾木

ビニル巾木 75

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ
打放しコンクリートＶＰ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

打放しコンクリート、ＶＰ
(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

撤去
高さ

巾　　木 壁

50

75

75

75

75

撤去

2,500

2,750

事 務 室

廊　下　（３）

廊　下　（２）

廊　下　（１）

談話コーナ－

エントランスホール

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰビニル巾木

ビニル巾木

ビニル巾木

他そのまま ビニル巾木 75

他そのまま ビニル巾木

ビニル巾木

75

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

コンクリート金ゴテ直押へ下地
75

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り
(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

(ｱ)12合板張りの上

(ｱ)12合板張りの上

ビニル巾木

イザイホウ資料室

（機能回復訓練室）

大ホール

ステージ（休憩室兼用）

和　室

洋室へ

身 障 者便 所

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼リ

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

(ｱ)15 杉板張りの上畳敷き込み

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り
コンクリート金ゴテ直押へ下地

コンクリート金ゴテ直押へ下地

(ｱ)15 ラワン合板下地畳敷き込み

(ｱ)15 アピトンフローリング張りウレタン樹脂仕上ゲ
(ｱ)15 ラワン合板下地

(ｱ)15 アピトンフローリング張りウレタン樹脂仕上ゲ

(ｱ)15 ラワン合板下地

コンクリート金ゴテ直押へ

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り
コンクリート金ゴテ直押へ下地

(ｱ)28階段床モルタル金ゴテ押へ下地
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り
コンクリート金ゴテ直押へ下地

前

後

後

前 6

2

6

2

12 ＧＷ.（ｱ）25 32K 穿孔ボード寒冷紗張り

ステージ下部収納台車６台　幕框付　ブドウ棚　軽量形鋼亜鉛ドブ付けの上ＯＰ

2

ノンスリップステンレスビニ－ルタイヤ入り　笠木　TB.25×150

1 寝具棚ＯＰ

床の間　床：（ｱ）15単層フロ－リングウレタン樹脂仕上ゲ　壁：（ｱ）15ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押へ

天井：(ｱ)9.5 木目模様長尺化粧石膏ボード張り　巾木：25×25 CL ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ貼り

暗幕カーテンボックス　手スリ ステージ上部下がり壁：天井に準ずる

3,450
4,252

2,500

2,500

2,750

3,150
4,550

3,454
5,324

2,400

3,330

1,745

詳細図参照

（イザイホウ資料室）

2,400床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り 1 同 上 ステンレス手スリ設備工事に含む

(ｱ)9.5木目模様長尺化粧石膏ボード竿縁天井
(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り（舟底天井）

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 石膏ボード捨テ張リ下地
(ｱ)9.0 ロックウール化粧吸音板張リ

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

打放しコンクリート素地

打放しコンクリートＶＰ

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 木目模様長尺化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 木目模様長尺化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

75
コンクリート下地漆喰塗り
コンクリートブロック下地漆喰塗り

木製畳寄せ ＣＬ 60

60

ビニル巾木 75

木製巾木　ＯＰ 75

木製畳寄せ ＣＬ
木製巾木 　ＣＬ 75

60

木製巾木 　ＣＬ 75

75

ビニル巾木 75

ビニル巾木 75

木製畳寄せ ＣＬ

(ｱ)9.5＋9.5 石膏ボード2重張り下地ビニルクロス貼り

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)8.0 硅酸カルシウム板目透シ張リ ＶＰ
(ｱ)8.0 穿孔硅酸カルシウム板目透シ張リＶＰ　ＧＷ共

打放しコンクリートＶＰ

打放しコンクリート素地

打放しコンクリートＶＰ

（ｱ）木毛セメント板張り　ＶＰ

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

(ｱ)9.5＋9.5 石膏ボード2重張り下地ビニルクロス貼り

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へビニ－ルクロス貼り

2,500

2,500

2,500

2,500

4,250

詳細図参照

寝具収納室

階 段 室

階段下クロ－ク

倉 庫

控 室

ホワイエ

和　室

和　室

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼リ

ビニル巾木 75 (ｱ)12.5 石膏ボード張り (ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)12合板りの上畳敷き込み

(ｱ)12合板張りの上

(ｱ)12合板張りの上

(ｱ)12耐水合板張りの上 ビニル巾木

ビニル巾木 75

75

ビニルクロス貼り

(ｱ)12.5 石膏ボード張り
ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

(ｱ)12.5 石膏ボード張り
ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニル巾木

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

2,250

(ｱ)12積層フローリング張り

(ｱ)15 杉板張りの上畳敷き込み

60

木製ＣL

ビニル巾木 75

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り
木製畳寄せ ＣＬ

60

ビニルクロス貼り

注記：

２.便所,シャワー室,浴室の床,壁タイル及び洗面所,厨房の壁タイルは,ハイドロテクトタイル同等級とし,

タイル目地は,ハイドロテクトタイル目地同等級を使用する。

３.便所,シャワー室及び２階用具入れのブース天地には,ステンレスSUS304 42X20X0 程度の笠木金物を取り付ける。

略号：

ＯＰ.　　　合成樹脂調合ペイント

ＶＰ.　　　塩化ビニール樹脂エナメル

ＥＰ.　　　合成樹脂エマルジョンペイント

ＣＬ.　　　クリヤラッカ－

ＧＷ.　　　グラスウール（ア）２５　密度３２Ｋ

ＴＢ.　　　テラゾ－ブロック

①　　　　仕上表中,点検口の数量を示す。

１.石膏ボード２重張りの上張りは,塗装仕上げ口は,継目処理工法とし,ビニ－ルクロス貼り口は,Ｖカット工法とする。

既設工事時記載
改修時(本工事)注記

(ｱ)12積層フローリング張り

既設素地ごしらえの上 EP-G

既設素地ごしらえの上 EP-G

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り
既設素地ごしらえの上 EP-G

補修モルタル金ゴテ素地ごしらえの上EP-G

補修モルタル金ゴテ素地ごしらえの上EP-G

(ｱ)9.5+9.5 石膏ボード２重張りEP

モルタル補修、素地ごしらえの上 EP-G

モルタル補修、素地ごしらえの上 EP-G

モルタル補修、素地ごしらえの上 EP-G

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

コンクリート金ゴテ直押へ下地

(ｱ)12合板張りの上
一部スロープ設置

そのまま

そのまま

そのまま

メラミン樹脂トップ受付カウンター、収納棚

収納棚

そのまま

展示ケース

撤去

そのまま

そのまま

撤去

寝具棚

撤去（木材再利用も検討）

ホール
エントランス 木製フレームサイン案内板

パブリックサイン

パブリックサイン

客 室

ルームサインFKプレート

一部有

一部有

無

無

無

有

有

一部有

一部有

無

無

無

有

有

無

無

無

無

無

有

有

一部有

一部有

無

無

無

有

有

無

有

有

有

無

一部有

無

無

無

有

有

無

有

有

無

無

無

無

有

無

有

無

無

有

無

有

有

無

無

無

無

無

無

有

無

有

有

無

無

無

無

無

無

無

一部有

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:接着剤

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:接着剤

※同

（張替え）

（張替え）

（張替え）

(ｱ)3.0 複層ビニルタイル貼り

ｽﾛｰﾌﾟ面： (ｱ)2.5 防滑性複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:モルタル塗

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:接着剤材及び下地調整塗材

（張替え）

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

(ｱ)3.9 防滑性階段用ビニル床材貼り

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

一部シミ箇所をEP塗り

(ｱ)3.0 複層ビニルタイル貼り

W1

W1

一部ひび割れ補修の上素地ごしらえの上EP-G

一部ひび割れ補修の上素地ごしらえの上EP-G

（張替え）
(ｱ)2.5 防滑性複層ビニル床ｼｰﾄ貼りｽﾛｰﾌﾟ面：

(ｱ)15 木毛セメント板現場打込みＶＰ

不明

同上

同上

同上

同上

同上

不明

不明

不明

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

宿泊者用キッチン、洗濯室

GLボンド工法

乾式二重床

セルフレベリング材工法

リネン庫

予防

予防

予防

予防

予防

機能

機能

そのまま

そのまま

そのまま

下地
有無種類

CA

CM

そのまま

そのまま

有無
下地

そのまま

そのまま

そのまま

有無
下地

有無

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS そのまま

LGS そのまま

LGS

開口を設ける

開口を設ける

CA

SW2LGS
CM

LGS
NY
MYNY

GL

予防

機能

機能

予防

予防

機能

機能

機能

予防

予防

予防

機能

そのまま

そのまま

映像室

CA

CM

MY

MY

CA

CA

MY

MY

CA

CA

CM

CA

CON
CB

CM

CM

CM
CON

CM

CON

CON

CM

CM

CM

CM

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

そのまま

そのまま そのまま そのまま

CM GL LGS

NY

NY

NY

MY

NY CM

CM

CM

そのまま

そのまま

そのまま

CM

LGS

LGS
LGS SW2 W1
GL

LGS SW2 W1
GL

そのまま そのままMY

そのまま

そのまま

そのまま

そのまま

LGS

そのまま

そのまま

そのまま

そのまま

そのまま

化粧巾木
(既製品）

化粧巾木(既製品)

(ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

LGS SW2 W1

コンクリート直均し（厚張物）

鋼製床組

木製床組

コンクリートブロック

軽量鉄骨

モルタル金ゴテ押え

木製胴縁組

コンクリート

コンクリート直均し（薄張物）

CK

KY

MY

CB

LGS

MD

CA

CM

CON

塩化ビニル樹脂エナメル

合成樹脂調合ペイント

つや有合成樹脂エマルジョンペイント

クリヤーラッカー

ウレタンクリヤーラッカー

オイルステインクリヤーラッカー

ポリウレタン塗装

合成樹脂エマルジョンペイント

アクリル樹脂系非水分散形塗装

SOP

VE

CL

UCL

OSCL

PU

NAD

ABP 抗菌性塗料塗装

AEP-R 高性能水性反応硬化形フラット塗装

略 号
塗装

略 号

下地

W1

両面貼り

両面貼り

LGS 壁

略 号

両面貼り

W2

LGS65

遮音壁１

遮音壁２

SW2

SW1

GL

NY （(ｱ)20 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ込み）

EP-G

EP

SL

※ １.ビニルクロスは全て不燃仕様とする

２．仕上げ材は、全てＦ☆☆☆☆とする。

化粧石膏ボード

石綿セメント板NM8576

NM8619

不燃

NM8614

t12.5石膏ボード

不燃材料、準不燃材料通則認定番号

化粧石膏ボードQM9824

けい酸カルシウム板NM8578

準不燃 QM9828 t9.5石膏ボード

QM9826 t9.5防水石膏ボード

一部事務所へ 他そのまま

一部事務所へ 他そのまま

一部事務所へ 他そのまま

他そのまま

木下地 ｱ)4.0プリント合板張り 木下地 ｱ)4.0プリント合板張り

 他そのまま

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:封じ込め対応だが、接触あるヶ所は対応

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:封じ込め対応だが、接触あるヶ所は対応
既存床下地調整の上、置き敷型長尺塩ビシート床材

既存床下地調整の上、置き敷型長尺塩ビシート床材
※ｱｽﾍﾞｽﾄ:封じ込め対応だが、接触あるヶ所は対応

既存床下地調整の上、置き敷型長尺塩ビシート床材
※ｱｽﾍﾞｽﾄ:封じ込め対応だが、接触あるヶ所は対応

他そのまま

新設 事務所屋根面：窯業系平形ｽﾚｰﾄ 910×414×5.5

新設 事務所屋根面：窯業系平形ｽﾚｰﾄ 910×414×5.5

新設

新設

新設

新設 手摺

新設 スロープ、手すり

新設 押入、収納

収納新設

新設 スロープ、手すり

SW外

片面貼り
LGS50

普通硬質石こうボード t9.5
強化石こうボード t21
GW24k 50mm入り
普通硬質石こうボード t9.5
強化石こうボード t21

普通石こうボード t12.5
普通石こうボード t12.5

普通石こうボード t12.5

外側  ｱ)16㎜窯業系

C-100×50×20×2.3胴縁
 サイディングボード張り

ビニルクロス貼りLGS

内側  ｱ)12.5㎜石膏ボード

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

案内板

アスベスト含有
室名ｻｲﾝ

サイン計画

案内板

便 所

TW-9060　（杉田エース）同等

H W

（杉田エース）同等

箇所

649×949

（杉田エース）同等

（杉田エース）同等

PU-01

PU-02

50×220

60×250

3

1

9

11客室以外

201×220FKY-200
突出型 NO SCALE

(雑詳細図参照)

(雑詳細図参照)

(雑詳細図参照)

後 2,500NY
(ｱ)12合板りの上畳敷き込み

LGS
LGS SW2 W1
GL (ｱ)12.5 石膏ボード張り

ビニルクロス貼り
ビニルクロス貼り

60 (ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り
木製畳寄せ ＣＬ
化粧巾木(ｱ)12積層フローリング張り

LGS

休憩・宿直室

一般壁

UB廻り壁

外壁塞ぎ

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

内部改修図／仕上表１

A-08



2,400

内 部 仕 上 表

階　数 室　 名

２　階

掃 除用 具 入

和室（宿泊室）

3BΦステンレス手スリ　排水溝フタ：有孔アルミ合金 5X293X500 枠：硬質アルミ合金 AP-
2G程度 水切りグレ－チングステンレス SUS304  900角トップライト　ダブルドーム 1ヶ所

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

2,750

2,750

2,800

3,350

3,350

詳細図参照

2,440
3,120

蹴込み：2,690

2,500

2,500

2,400

2,400

2,500

2,400

2,400

2,400

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

床モルタル下地150角 クリンカータイル張り

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り
コンクリート金ゴテ直押へ下地

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り
コンクリート金ゴテ直押へ下地

(ｱ)15杉板張りの上畳敷き込み

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り
蹴込み：コンクリート金ゴテ直押へ下地

コンクリート金ゴテ直押へ下地

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

コンクリート金ゴテ直押へ

コンクリート金ゴテ直押へ

コンクリート金ゴテ直押へ下地
(ｱ)2.5 ビニル床シート貼り

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

備　　考

2

2 脱衣棚ＯＰ　38Φステンレス手スリ SUS304

3
900角トップライト　ダブルドーム　1ヶ所

防油堤 300M

ノンスリップステンレスビニ－ルタイヤ入り　笠木　TB.25×150

5 7　通リ 90×60 タモ集成手スリ FL+1,150

8 付け鴨居 20×70 CL

1 TB.天板25×100

1

1
ピクト
サイン

1 同 上 （ｱ）40トイレブース

（ｱ）40用具入レブース

排水溝フタ：有孔アルミ合金 5X298X600 枠：硬質アルミ合金 AP-2G程度 把手付

（ｱ）40トイレブース　TB.天板25×100
(ｱ)3.0 ウレタン塗膜防水 立上り300

TB.天板25×100

2 ピクト
サイン 600角トップライト　ダブルドーム　1ヶ所

2 同 上 同　上　（トップライト除く）

2

（ｱ）40トイレブース　TB.天板25×100　38Φステンレス手スリ SUS304

(ｱ)18防水層均シモルタル 軽量コンクリ－ト

天井高 点検口

改修

前後

床

室名札

注記：

２.便所,シャワー室,浴室の床,壁タイル及び洗面所,厨房の壁タイルは,ハイドロテクトタイル同等級とし,

タイル目地は,ハイドロテクトタイル目地同等級を使用する。

３.便所,シャワー室及び２階用具入れのブース天地には,ステンレスSUS304 42X20X0 程度の笠木金物を取り付ける。

略号：

ＯＰ.　　　合成樹脂調合ペイント

ＶＰ.　　　塩化ビニール樹脂エナメル

ＥＰ.　　　合成樹脂エマルジョンペイント

ＣＬ.　　　クリヤラッカ－

ＧＷ.　　　グラスウール（ア）２５　密度３２Ｋ

ＴＢ.　　　テラゾ－ブロック

①　　　　仕上表中,点検口の数量を示す。

１.石膏ボード２重張りの上張りは,塗装仕上げ口は,継目処理工法とし,ビニ－ルクロス貼り口は,Ｖカット工法とする。

既設工事時記載

改修

男子シャワー室

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

2
TB.天板25×100　排水溝フタ：有孔アルミ合金 5X298X600 枠：硬質アルミ合金 AP-2G程度
脱衣箱ＯＰ　600角トップライト　ダブルドーム　1ヶ所

（ｱ）40TB.シャワーブース　ビニ－ルカーテン　25ΦステンレスカーテンパイプSUS304
2,400床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り 2

男子シャワー室　同

身障 者 便所

男子シャワー室

女子シャワー室

縮小

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り     (斜メ天井）

(ｱ)9.5木目模様長尺化粧石膏ボード張り（舟底天井）

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)5.0 黒石綿板目透し張り ＶＰ

(ｱ)5.0 黒石綿板目透し張り ＶＰ

(ｱ)5.0 黒石綿板目透し張り ＶＰ

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り 

打放しコンクリート素地

打放しコンクリート素地

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)5.0 黒石綿板目透し張り ＶＰ

撤去

天  井

(ｱ)5.0 黒石綿板目透し張り ＶＰ

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

(ｱ)4.0 強化特殊化粧壁材張り

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

コンクリートブロック化粧積み

コンクリートブロック化粧積み

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ
(ｱ)9.5＋9.5 石膏ボード2重張りＥＰ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へビニ－ルクロス貼り
(ｱ)9.5＋9.5 石膏ボード2重張りビニ－ルクロス貼り

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り
(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り
(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り
(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り
(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

木製巾木 　ＯＰ 75

コンクリート 300

ビニル巾木 75

ビニル巾木 75

木製畳寄せ ＣＬ 60

ビニル巾木 75

同 上 75

100100角陶器タイル

撤去高さ

巾　　木

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り
100100角陶器タイル

撤去 撤去

2,400 22,400 2(ｱ)5.0 黒石綿板目透し張り ＶＰ
(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

100100角陶器タイル 男子シャワー室　同

2,680

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,750

2,750

詳細図参照

2,430

2,450

洋室（宿泊室）

洋室（宿泊室）

洋室（宿泊室）

洋室（宿泊室）

階 段 室

廊　下　

男 子 洗面 所

女 子 洗面 所

男 子 便 所

女 子 便 所

オイルタンク室

ボ イ ラー 室

厨 房

浴 室

脱 衣 室

女 子 便 所

男 子 便 所

(ｱ)2.5 ビニル床シート貼り

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

ビニル巾木 75

ﾌﾞｰｽ内：25角 磁器モザイクタイル張り

ﾌﾞｰｽ内：25角 磁器モザイクタイル張り

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼リ

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼リ

コンクリート金ゴテ直押へ下地

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

モルタル補修下地、コンクリート金ゴテ直押へ下地、

(ｱ)12合板張りの上

(ｱ)12合板張りの上

(ｱ)12積層フローリング張り

(ｱ)12積層フローリング張り

(ｱ)12積層フローリング張り

(ｱ)12積層フローリング張り

(ｱ)12耐水合板張りの上

(ｱ)12合板張りの上

ビニル巾木 75

ビニル巾木 75

ビニル巾木 75

ビニル巾木 75

60

60

60

ビニル巾木 75

ビニル巾木 75

ビニル巾木 75

ビニル巾木 75

ビニル巾木 75

(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

(ｱ)12.5 石膏ボード張り
ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

改修時(本工事)注記

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

(ｱ)12.5 石膏ボード張り

ビニルクロス貼り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り 

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

2,430

2,430

2,430

2,430

2,430

(ｱ)12.5 石膏ボード張り
ビニルクロス貼り

モルタル補修、素地ごしらえの上 EP-G

モルタル補修、素地ごしらえの上 EP-G

取替え（ｱ）40トイレブース、　撤去 TB.天板25×100　
再利用 38Φステンレス手スリ SUS304

同　上　（トップライト除く）

身障者便所

そのまま

そのまま

そのままで木手摺加工

同 上

同 上

ホール
エントランス 木製フレームサイン案内板

パブリックサイン

パブリックサイン

客 室

ルームサインFKプレート

無

無

有

有

一部有

有

有

無

無

無

無

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

無

無

有

有

有

有

無

無

有

有

有

有

有

一部有

無

無

無

無

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

有

無

無

無

無

有

有

有

有

有

有

有

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:設着材及び下地調整塗材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:設着材及び下地調整塗材

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

(ｱ)3.9 防滑性階段用ビニル床材貼り

(ｱ)3.0 複層ビニルタイル貼り

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

見切り材

見切り材

見切り材

見切り材

（張替え）

（張替え）

一部（床仕上にかかる部分）撤去し 一部（壁仕上にかかる部分）撤去し

同上

同上

同上

宿泊者用キッチン、洗濯室

リネン庫

GLボンド工法

セルフレベリング材工法

乾式二重床

撤去

撤去し開口を塞ぎ壁新設

種類

機能

機能

予防

機能

機能

機能

機能

機能

機能

機能

機能

機能

機能

機能

機能

機能

対象外

対象外

有無
下地

有無
下地

有無
下地

有無

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CM

CM

CM

そのまま

そのまま

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CB

CB

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

磁器ﾀｲﾙ
SL

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS既設ﾀｲﾙ

磁器ﾀｲﾙ

SL

加工品作業室
通路・倉庫

磁器ﾀｲﾙ
SL

磁器ﾀｲﾙ
SL

磁器ﾀｲﾙ
SL

CM

そのまま

MY

NY

NY

NY

NY

NY

NY

NY

NY
化粧巾木
(既製品）

化粧巾木
(既製品）

化粧巾木
(既製品）

そのまま

既設ﾀｲﾙ

既設ﾀｲﾙ

既設ﾀｲﾙ

既設ﾀｲﾙ

LGS
GL

LGS
GL

そのまま

そのまま そのまま

そのまま

CM はがれ補修

W1

W1

CM

SW2
CM
LGS

LGS
GL

LGS
GL

LGS SW2 W1
GL

既設ﾀｲﾙ
LGS

コンクリート直均し（厚張物）

鋼製床組

木製床組

コンクリートブロック

軽量鉄骨

モルタル金ゴテ押え

木製胴縁組

コンクリート

コンクリート直均し（薄張物）

CK

KY

MY

CB

LGS

MD

CA

CM

CON

塩化ビニル樹脂エナメル

合成樹脂調合ペイント

つや有合成樹脂エマルジョンペイント

クリヤーラッカー

ウレタンクリヤーラッカー

オイルステインクリヤーラッカー

ポリウレタン塗装

合成樹脂エマルジョンペイント

アクリル樹脂系非水分散形塗装

SOP

VE

CL

UCL

OSCL

PU

NAD

ABP 抗菌性塗料塗装

EP

EP-G

AEP-R 高性能水性反応硬化形フラット塗装

略 号
塗装

略 号

下地

W1

両面貼り

両面貼り

LGS 壁

略 号

両面貼り

W2 片面貼り

遮音壁1

遮音壁２

SW1

SW2

GL

SL

NY （(ｱ)20 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ込み）

不燃

不燃材料、準不燃材料通則認定番号

化粧石膏ボードQM9824

準不燃 QM9828 t9.5石膏ボード

QM9826 t9.5防水石膏ボード

※ １.ビニルクロスは全て不燃仕様とする

２．仕上げ材は、全てＦ☆☆☆☆とする。

化粧石膏ボード

NM8619

NM8614

t12.5石膏ボード

けい酸カルシウム板NM8578

SW2 W1SW1

SW2 W1SW1

GL

GL

SW2 W1SW1

LGS

LGS (ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

LGS (ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

(ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABPLGS

LGS

LGS

そのまま

そのまま

そのまま

そのまま

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

(ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

(ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

(ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

磁器ﾀｲﾙ
SL

既設壁下地 (ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り 見切り材
LGS (ｱ)6.0ケイカル下地 (ｱ)4 壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

見切り材

既設壁下地 (ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り 見切り材
LGS (ｱ)6.0ケイカル下地 (ｱ)4 壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

取替え
その他そのまま

そのまま撤去

（図面参照）

撤去

一部そのまま（図面参照）

撤去

そのままでかさ上げ床組
新設　手摺

新設　収納

撤去
新設　収納

撤去

撤去 そのままで上部床組

撤去

撤去
新設　収納

新設　リネン棚

SW外
外側

LGS

LGS50

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

室名サイン

アスベスト含有

サイン計画

室名ｻｲﾝ

案内板

便 所

TW-9060　（杉田エース）同等

H W

（杉田エース）同等

箇所

649×949

（杉田エース）同等

（杉田エース）同等

PU-01

PU-02

50×220

60×250

3

1

9

11客室以外

201×220FKY-200
突出型

 ｱ)12.5㎜石膏ボード内側
C-100×50×20×2.3胴縁
COOL・モエンエクセラード

 ｱ)18㎜窯業系 サイディングボード張り

ビニルクロス貼り

倉庫

NO SCALE

(雑詳細図参照)

(雑詳細図参照)

(雑詳細図参照)

普通硬質石こうボード t9.5
強化石こうボード t21
GW24k 50mm入り
普通硬質石こうボード t9.5
強化石こうボード t21

普通石こうボード t12.5
普通石こうボード t12.5

普通石こうボード t12.5

UB廻り壁

一般壁

外壁塞ぎ

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

内部改修図／仕上表２

A-09



１

ステージ兼休憩室 控室

スロープ

アプローチ

屋外シャワー

シーサー シーサー

倉庫

車寄

Z0=0

Z0+200

Z0+300 Z0+300

Z0+250

Z0+300

Z0+200

Z0+250

Z0+200Z0+200

（コンクリート土間金コテ仕上げ目地切り）

（屋根なし）

Z0+1200

ＰＳ

スロープ

43,500

39
,
0
0
0
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Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

3,500 3,500 3,500 3,50013,000 10,000 5,000
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0
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0
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0
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,
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0
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,
8
0
0
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,
7
0
0

1
5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

14,500

靴箱 W2000*H1800
（ 8*7=56名）

Z0+300

Z0+300

冷

冷 押入

車椅子
対応

和室

押入

5
,
7
0
0

1
,
8
0
0

4
,
9
0
0

1
,
6
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

1
7
5

1
,
4
2
5

1
,
2
7
0

DN DN

シャワー室

Z0+300

Z0+300 シャワー室

Z0+300

イザイホー資料室

厨房

倉庫

通路・倉庫

事務室

洗濯室 キッチン

飲料収納

3,000 5,000 5,000 5,000 5,000

UP

UP
スロープ

計画１階平面図　S=1/100

多目的便所

加工品作業室

Z0+550

Z0+300

Z0+550

休憩

宿直サバニ漁具展示

案内

（トップライト）

Z0+300映像室 棚

上部排煙窓

225

US

1612

手すり

冷

棚台

乾燥 洗濯

燃料庫

Z0+200

ボイラー室

Z0+200

ＰＳ

24h
24h

24h

24h

24h

収納 PS

Z0+550

Z0+550

和室

Z0+550

洋室

便所
Z0+550

Z0+550

Z0+550

ガスボンベ置場

Z0+200

（屋根なし）

洗場

宿泊室101 宿泊室102

宿泊室103

宿泊室105

Z0=0

Z0+200

ﾃﾞｯｷﾃﾗｽ

ﾃﾞｯｷﾃﾗｽ

リネン庫

倉庫

棚

手すり

収納棚 収納棚

収納棚

収納棚

女子便所男子便所

手足洗器（新設）

談話コーナー

廊下1

廊下2

廊下3

エントランスホール

H=500

ホワイエ
Z0+300

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

A-10

大ホール兼

機能回復訓練室
Z0+300

談話コーナー

軽食

S=1/100(A1)　　S=1/200(A3)

収納棚

内部改修図／1階平面図

配膳

家具等収納

可動つい立等

可動つい立等

可動つい立等

ｶｳﾝﾀｰ等

（可能ｽﾍﾟｰｽ）

（可能ｽﾍﾟｰｽ）

（可能
ｽﾍﾟｰｽ）

ラック

収納棚

収納棚

冷

収納棚

収納棚

ＵＰ

新設
防煙垂壁

倉庫



１

ステージ兼休憩室 控室

スロープ

アプローチ

屋外シャワー

シーサー シーサー

倉庫

車寄

Z0+300

Z0=0

Z0+200

Z0+300 Z0+300

Z0+250

Z0+300

Z0+200

Z0+250

Z0+200Z0+200

（コンクリート土間金コテ仕上げ目地切り）

（屋根なし）

Z0+1200

ＰＳ

スロープ

43,500

3
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,
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0
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,
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0

1
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,
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0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

14,500

靴箱 W2000*H1800
（ 8*7=56名）

Z0+300

Z0+300

冷

収納

収納

冷 押入

冷
収納

車椅子
対応

和室

押入

5
,
7
0
0

1
,
8
0
0

4
,
9
0
0

1
,
6
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

1
,
4
2
5

1
,
2
7
0

DN DN

シャワー室

Z0+300

Z0+300 シャワー室

Z0+300

イザイホー資料室

厨房

倉庫

通路・倉庫

事務室

洗濯室 キッチン

飲料収納

3,000 5,000 5,000 5,000 5,000

UP

UP スロープ

可動つい立

配膳

ｶｳﾝﾀｰ
家具等収納

計画１階平面図　S=1/100

Z0+200

多目的便所

加工品作業室

Z0+550

Z0+300

Z0+550

休憩

宿直サバニ漁具展示

案内

（トップライト）

Z0+300映像室
棚

上部排煙窓

225

US

1612

手すり

収納
冷

棚台

乾燥 洗濯

燃料庫

Z0+200

ボイラー室

Z0+200

ＰＳ

24h
24h

24h

24h

24h

収納 PS

Z0+550

Z0+550

和室

Z0+550

洋室

便所
Z0+550

Z0+550

Z0+550

ガスボンベ置場

Z0+200

（屋根なし）

洗場

宿泊室101 宿泊室102

宿泊室103

宿泊室105

Z0=0

Z0+200

ﾃﾞｯｷﾃﾗｽ

ﾃﾞｯｷﾃﾗｽ

リネン庫

倉庫

棚

手すり

収納棚

収納棚 収納棚

収納棚

収納棚

女子便所男子便所

大ホール兼

機能回復訓練室

談話コーナー
軽食

手足洗器（新設）

談話コーナー

廊下1

廊下2

廊下3

エントランスホール

外部

外部

凡例

防煙垂壁
H=500

新設

ホワイエ
Z0+300

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課
S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号
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上城技術情報株式会社

所 在 地
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資格者氏名
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計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

改修工事対象外

（修繕工事含む）

A-10-2

収納棚

内部改修図／1階平面図

ＵＰ

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
7
5

倉庫
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２階平面図　　S=1:100

廊下

冷 冷 冷

冷

洗濯K

吹抜 吹抜

屋上入口

吹抜

吹抜

2,500 2,500

換気

換気
換気 換気

RC基礎

RC基礎

煙突

PS

PS

PS

高架水槽

トップライト

トップライト
トップライト

トップライト

トップライト

トップライト

吹抜

冷

上部排煙窓

1
,
6
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0

4
,
9
0
0

2
,
7
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0

2
,
2
0
0

4
,
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5

1
,
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OPEN

OPEN

宿泊室201

洋室
洋室

宿泊室202

洋室

宿泊室203

洋室
宿泊室205 洋室

宿泊室206

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫
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製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

A-11

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

内部改修図／2階平面図

収納棚

収納棚 収納棚 収納棚

収納棚

リネン庫

宿泊者

収納

ＤＮ
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廊下

収納収納

リネン庫

収納
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冷

収納

洗濯

宿泊者

K

収納

吹抜 吹抜

屋上入口
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宿泊室201

洋室
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宿泊室202

洋室

宿泊室203

洋室
宿泊室205 洋室

宿泊室206

棚 棚

上部排煙窓

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事
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南城市土木建築部　都市整備課
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宮城 富夫
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所 在 地
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資格者氏名
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者
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製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

A-11-2

凡例

改修工事対象外

（修繕工事含む）

内部改修図／2階平面図

計画２階平面図　　S=1:100
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3

4

1

KEY　PLAN

2

１－立面図　S=1/100

２－立面図　S=1/100

13121110987654321a

42000

3000 5000 5000 2600 2400 5000 2400 2600 3500 3500 3500 3500

ABCDEFGH

39000

7500 6500 5000 5000 5000 5000 5000

凡例

(ｱ) 25 モルタル刷毛引き

外壁：(ｱ) 150CB 下地 

アクリルリシン吹付

2
,
1
0
0

久高島民俗史料室

銘木：4,500×500×≒75

固定金物：ｽﾃﾝﾚｽ

文字：≒400角　書込み

久高島民俗史料室

看板（新設）

→

周囲シーリング充填、
→

周囲シーリング充填、窓新設

琉球石灰岩天板浮きあり修繕（1ヶ所）→

→

既設撤去し、C鋼下地 ｱ）18㎜サイディングボード張り

既設撤去し、C鋼下地 ｱ）18㎜サイディングボード張り

チ チ

チ

既設アルミ窓

既設アルミ両開き扉
シーサー台：ｱ）30琉球石灰岩貼り

2ヶ所

既設アルミ窓（２箇所）
既設撤去し、窓新設

※新設建具は建具表を参照

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号
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S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

A-12

内部改修図／立面図１
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３－立面図　S=1/100

４－立面図　S=1/100
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13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1a

42000

3500 3500 3500 3500 2600 2400 5000 2400 2600 5000 5000 3000

屋外シャワー
屋根：塩ビ波板（後築）

（木造、屋根塩ビ波板）

→

既設アルミ窓

周囲シーリング充填、窓新設

→

既設アルミ窓

既設アルミ窓

既設撤去し、窓新設（排煙窓付き）

→ 既設撤去し、C鋼下地 

周囲シーリング充填、

ｱ）18㎜サイディングボード張り

既設撤去し、C鋼下地 ｱ）18㎜サイディングボード張り

凡例

(ｱ) 25 モルタル刷毛引き

外壁：(ｱ) 150CB 下地 

アクリルリシン吹付

※新設建具は建具表を参照

（外壁　鋼板張り、木製片引き戸）

撤去

→撤去

既存の増築部分

既設撤去し、C鋼下地 ｱ）18㎜サイディングボード張り→

→

増築部分：

周囲シーリング充填、アルミ製親子開きドア新設
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A-13

S=1/100(A1)　　S=1/200(A3)

内部改修図／立面図２
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S=1/100(A1)　　S=1/200(A3)

内部改修図／断面図１
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南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

A-15

S=1/100(A1)　　S=1/200(A3)

内部改修図／断面図２
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乾式二重床 (ﾌｸﾋﾞ ﾌﾘｰﾌﾛｱｰCP)

12ｔ耐水合板下地
塩ビタイル貼り

12ｔ合板下地　塩ビタイル貼り 12ｔ既製品
フロワー材

乾式二重床

洋室

12ｔ合板下地　塩ビタイル貼り 12ｔ合板下地
塩ビタイル貼り

12ｔ合板下地
塩ビタイル貼り

8
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既設垂壁一部撤去

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り
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令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事
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S=1/25(A1)　　S=1/50(A3)
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内部改修図／断面詳細図１断面詳細図１(D-D)　S=1/25
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令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事
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S=1/25(A1)　　S=1/50(A3)

A-17

内部改修図／断面詳細図２

断面詳細図２(B-B)　S=1/25
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ビニル巾木

(ｱ)3.0 複層ビニルタイル貼り

休憩

畳敷き込み
(ｱ)12合板りの上

木製畳寄せ ＣＬ
化粧巾木

(ｱ)12積層
フローリング張り

畳敷き込み
(ｱ)12合板りの上

木製畳寄せ ＣＬ

ビニ－ルクロス張り
(ｱ)9.5石膏ボード下地

下がり天井
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内部改修図／2階平面詳細図
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凡例

（建具修繕は建具表による）

（外部の修繕は外部改修工事による）

改修工事対象外
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人工木デッキ材
（専用床組仕様）

床：既存床下地調整の上

置き敷型長尺塩ビシート床材

展開方向

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

出入口に段差調整材貼り
段差調整材貼り

段差調整材貼り

段差調整材貼り

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号
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上城技術情報株式会社

所 在 地
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資格者氏名
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計

者

図面番号
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図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

A-21

内部改修図／1階平面詳細図３
凡例

（建具修繕は建具表による）

（外部の修繕は外部改修工事による）

改修工事対象外
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撤去

メラミン樹脂トップ受付カウンター　ブラインドボックス　
　120W×100H

ｽﾛｰﾌﾟ面：(ｱ)12合板張りの上

(ｱ)2.5 防滑性複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

新設 メラミン樹脂トップ受付カウンター、収納棚×2
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目隠しブース

目隠しブース：

屋根面：窯業系平形ｽﾚｰﾄ 貼り 910×414×5.5

ｶｳﾝﾀｰ

屋根面：窯業系平形ｽﾚｰﾄ

910×414×5.5

F F

屋根面：窯業系平形ｽﾚｰﾄ

910×414×5.5

事 務 室（１階）

ホ ワ イ エ（１階）

Ａ

ホワイエ

(ｱ)15 モルタル金ごて押へ　ＶＰ

見切縁　花崗岩 30×50

ホワイエ

靴箱

玄　関 談話コーナー ホワイエ

エントランスホール

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

玄　関（１階）

天井

一部 スロープ用 100角 磁器床タイル張り
床モルタル下地、100角 磁器床タイル張り

見切縁　花崗岩 30×50
(ｱ)2.5 ビニル床シート貼り

壁

巾木

床

備考

(ｱ)15 モルタル金ごて押へ ＶＰ

天井

壁

巾木

床

備考

一部、打放しコンクリート、ＶＰ

エントランスホール・談話コーナー（１階）

コンクリート金ごて直押へ下地、
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

(ｱ)15 モルタル金ごて押へ ＶＰ

天井

壁

巾木

床

コンクリート金ごて直押へ下地、
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

打放しコンクリート、ＶＰ

打放しコンクリート、ＶＰ

幕板 30×130 メラピーＣＬ

エントランスホール

カウンター

(ｱ)15 モルタル金ごて押へ ＶＰ

天井

壁

巾木

床

備考

コンクリート金ごて直押へ下地、
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

カウンター

カウンター

打放しコンクリート、ＶＰ

エントランスホール

内側 EP-Gタッチアップ

(ｱ)15 モルタル金ごて押へ ＶＰ

見切縁　花崗岩 30×50

内側 EP-Gタッチアップ

備考

天板：ｱ)30 メラミン化粧板貼り

見切縁　花崗岩 30×50
（既設材利用）

(ｱ)15 モルタル金ごて押へ　ＶＰ

Ｂ

Ｃ Ｄ

Ｂ Ｃ
Ｄ

Ａ

収納収納棚 収納棚 収納

壁：LGS下地(ｱ)12.5

1,300

扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

可動棚板：

固定棚: 同上

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

（木口共）

収納棚・机 仕様
金物：木口ﾚｰﾙ引手

スライド丁番
マグネットキャッチ
ステンレス棚柱（埋め込み）

(張替え）

靴摺 G 通ﾘ天井は　6,090＋50

そのまま

事務所屋根面：窯業系平形ｽﾚｰﾄ新設
910×414×5.5

前

後

後

前

後

前

後

前

一部事務所へ 他そのまま

ビニル巾木 75

前

後

後

前

後

前

後

前

一部事務所へ 他そのまま

ビニル巾木 75

改修

改修

ビニル巾木 75

（船底天井）

前

後

後

前

後

前

後

前

改修

ビニル巾木 75

一部スロープ設置 廊下スロープ

ビニルクロス貼り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

前

後

後

前

後

前

後

前

改修

ビニル巾木 75

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

ビニルクロス貼り
(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニル巾木 75

モルタル補修下地、コンクリート金ゴテ直押へ下地

一部事務所へ
ビニルクロス貼り

他そのまま

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

前

後

前

後

後

前

後

ビニルクロス貼り

一部スロープ設置

前

枕棚・ハンガーパイプ

W1

（張替え）

(ｱ)3.0 複層ビニルタイル貼り

コンクリートひび割れ水漏れ

（外側から補修工事、
シーリングも取替え）

W1

W1
コンクリートひび割れ 水漏れ

そのまま

そのまま

LGS

LGS

そのまま

そのまま

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS SW2 W1
GL

LGS

LGS

LGS

他そのまま

LGS (ｱ)18 耐火野地板下地

LGS (ｱ)18 耐火野地板下地

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫
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上城技術情報株式会社
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摘 要

発注機関

工事場所

工事名称
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内部改修図／展開図１

本工事
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(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り
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備考

コンクリート金ごて直押へ下地、
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

廊下３（１階）

一部、打放しコンクリート、ＶＰ
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コンクリート金ごて直押へ下地、
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

備考
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収納 収納収納

新設　手すり：アルミ製既製品（握り木材）

手すり

境目見切り材

アスベスト含有

前

後

後

前

後

前

後

前

改修

ビニル巾木 75

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

木製畳寄せ ＣＬ
60

前

後

前

改修

前

後

後

前

後

前

後

前

改修

ビニル巾木 75

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

ビニル巾木 75

(ｱ)12合板りの上畳敷き込み
(ｱ)12積層フローリング張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

モルタル補修、素地ごしらえの上 EP

(ｱ)12耐水合板張りの上

後

前

後

前

ビニル巾木

ビニル巾木

(ｱ)12合板張りの上

ビニルクロス貼り

後

75

75

(ｱ)12合板張りの上

モルタル補修、素地ごしらえの上 EP-G

モルタル補修、素地ごしらえの上 EP-G

前

後

前

後

前

後

（張替え）

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

（張替え）

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

ｽﾛｰﾌﾟ面：
(ｱ)3.0 複層ビニルタイル貼り

W2

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材
撤去部分はアスベスト摘出処理とする

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:接着剤

撤去部分はアスベスト摘出処理とする
※ｱｽﾍﾞｽﾄ:接着剤

(ｱ)2.5 防滑性複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

アスベスト摘出処理は、撤去部分の周囲100㎜までとする。

宿泊者用キッチン、洗濯室

LGS

LGS

GL

LGS W1SW1 SW2

化粧巾木 (既製品)

NY

LGS

LGS

LGS

LGS

(ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

NY

NY

LGS

MY

CM
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6,500

1,600 4,900

6,500

1,6004,900

1,710

6,500

4,9001,600

6,500

4,900 1,600

600 1,250

1,600

6,500

4,900 1,600

6,500

4,900

1,880 3,020 2,823 2,077

900

2
,
3
0
0

2
0
0

900

2
,
3
0
0

2
0
0

900

900 900

900 900

Ｂ Ｄ

Ｂ Ｄ

ＤＢ

Ｂ
Ｄ

撤去

床の間　床：（ｱ）15単層フロ－リングウレタン樹脂仕上ゲ　
壁：（ｱ）15ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押へ
天井：(ｱ)9.5 木目模様長尺化粧石膏ボード張り　

巾木：25×25 CL

12 13 1213 12

11 12 1213

10 11 11 10

109 Ｇ 10 9 Ｇ

天井

壁

巾木

床

備考

天井

壁

巾木

床

備考

天井

壁

巾木

床

天井

壁

巾木

床

天板：（棚同）

備考

天板：ｱ)30 メラミン化粧板貼り

備考

新設　押入、収納

新設　押入、収納

新設　収納

新設　机、収納

Ａ Ｃ Ａ

Ａ Ｃ

Ａ Ｃ

Ａ Ｃ

Ｆ Ｇ ＦＧ

Ｇ Ｇ

Ｇ Ｇ

2
,
7
5
0

2
5
0

2
,
5
0
0

3,500 3,500

2
,
7
5
0

2
5
0

2
,
5
0
0

3,500 3,500

2
,
7
5
0

2
5
0

2
,
5
0
0

3,500 3,500

2
,
7
5
0

2
5
0

2
,
5
0
0

3,500 4,900 3,500 4,900

900

収納

収納

収納

収納収納押 入

押 入収納

収納

収納

冷

ﾍﾞｯﾄﾞﾍｯﾄﾞ

机

扉 側板等表部：ｱ)2.5㎜ポリ合板

可動棚板：

固定棚: 同上

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

（木口共）

収納棚・机 仕様
金物：木口ﾚｰﾙ引手

スライド丁番
マグネットキャッチ
ステンレス棚柱（埋め込み）

既存利用
（表張替え）

既存利用
（表張替え）

前

後

後

前

後

前

後

前

改修

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

木製畳寄せ ＣＬ
60

前

後

後

前

後

前

後

前

改修

前

後

前

後

前

後

前

改修

(ｱ)12合板りの上畳敷き込み
(ｱ)12積層フローリング張り

宿泊室　和室105

(ｱ)15 杉板張りの上畳敷き込み

木製畳寄せ ＣＬ 60

(ｱ)9.5＋9.5 石膏ボード2重張り下地ビニルクロス貼り

(ｱ)9.5 木目模様長尺化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

木製畳寄せ ＣＬ
60

(ｱ)12合板りの上畳敷き込み
(ｱ)12積層フローリング張り

(ｱ)15 杉板張りの上畳敷き込み

木製畳寄せ ＣＬ 60

(ｱ)9.5＋9.5 石膏ボード2重張り下地ビニルクロス貼り

(ｱ)9.5 木目模様長尺化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

宿泊室　和室103

前

後

後

前

後

前

後

前

改修

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

60

(ｱ)12積層フローリング張り

(ｱ)15 杉板張りの上畳敷き込み

木製畳寄せ ＣＬ 60

(ｱ)9.5＋9.5 石膏ボード2重張り下地ビニルクロス貼り

(ｱ)9.5 木目模様長尺化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

宿泊室　洋室102

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

(ｱ)15 杉板張りの上畳敷き込み

木製畳寄せ ＣＬ

(ｱ)9.5 木目模様長尺化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

(ｱ)9.5＋9.5 石膏ボード2重張り下地ビニルクロス貼り

宿泊室　洋室101

(ｱ)12積層フローリング張り

後 60

60

前

後

前

後

前

後

枕棚・ハンガーパイプ

前

後

(1階)

(1階)

(1階)

(1階)

LGS

GL

LGS W1SW1 SW2

化粧巾木 (既製品)

NY

MY

LGS

LGS

GL

LGS W1SW1 SW2

化粧巾木 (既製品)

NY

MY

LGS

LGS

GL

LGS W1SW1 SW2

MY

LGS

化粧巾木 (既製品)

NY

LGS

GL

LGS W1SW1 SW2

MY

LGS

NY

化粧巾木 (既製品)

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

A-25

内部改修図／展開図３



6,500 6,500

175 1,800 4,525 4,525 1,800 175

2,080

6,500

1,600

6,500

4,900

2,600

100 2,500

6,500 2,600

1002,500

6,500

3,100 1,800

2,500

2,2002,40075 100

2,500

2,400 75100 2,200

1,600 4,900

10

11

9

12 12

9 10

11

Ｂ Ｄ

ＤＢ

Ｂ Ｄ

Ｂ Ｄ

撤去

付け鴨居 20×70 CL

新設　収納

撤去

付け鴨居 20×70 CL

新設　収納

TB.天板25×100

撤去
新設　収納

TB.天板25×100

撤去

新設　流し台・吊り棚

12 13 1213 12

10 11 11 10

8 9 89

7 8 78

天井

壁

巾木

床

天井

壁

巾木

床

備考

天井

壁

巾木

床

備考

天板：ｱ)30 メラミン化粧板貼り

備考

天井

壁

床

巾木

備考

Ａ Ｃ Ａ

Ａ Ｃ

Ａ Ｃ

Ａ Ｃ

1
,
0
0
0

9
0
0

Ｆ Ｇ ＦＧ

Ｇ Ｇ

Ｇ Ｇ

洗濯ｷｯﾁﾝ
洗濯 洗濯

2
5
0

3,500 3,500

2
5
0

3,500 3,500
2
,
4
3
0

2
,
6
8
0

2
,
4
3
0

2
,
6
8
0

2
5
0

2
,
4
3
0

2
,
6
8
0

2
5
0

2
,
4
3
0

2
,
6
8
0

収納

収納

収納

収納

収納

扉 側板等表部：ｱ)2.5㎜ポリ合板

可動棚板：

固定棚: 同上

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

（木口共）

収納棚・机 仕様
金物：木口ﾚｰﾙ引手

スライド丁番
マグネットキャッチ
ステンレス棚柱（埋め込み）

アスベスト含有

前

後

後

前

後

前

改修

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

60

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

宿泊室　洋室201

前

ビニル巾木 75

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り
(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

後

後
(ｱ)12積層フローリング張り

(ｱ)15 杉板張りの上畳敷き込み

前

後

後

前

後

前

後

前

改修

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

60

前

後

後

前

後

前

後

前

改修

木製畳寄せ ＣＬ 60

(ｱ)9.5＋9.5 石膏ボード2重張り下地ビニルクロス貼り

(ｱ)9.5 木目模様長尺化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

木製畳寄せ ＣＬ
60

(ｱ)12合板りの上畳敷き込み
(ｱ)12積層フローリング張り

(ｱ)15 杉板張りの上畳敷き込み

木製畳寄せ ＣＬ 60

(ｱ)9.5＋9.5 石膏ボード2重張り下地ビニルクロス貼り

(ｱ)9.5 木目模様長尺化粧石膏ボード張り

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り

宿泊室　和室206

(ｱ)12積層フローリング張り

宿泊室　洋室202、203、205

枕棚・ハンガーパイプ

前

前

後

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ
壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

改修

前

後

前

ビニルクロス貼り
(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

後

(ｱ)12耐水合板張りの上
後

75

75ビニル巾木

ビニル巾木

後

前

前

前

後

前

後

前

後

前

後

(2階)

(ｱ)2.5 ビニル床シート貼り

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:設着材及び下地調整塗材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:封じ込め対応だが、接触あるヶ所は対応

男 子洗 面 所

女子 洗 面所

見切り材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:設着材及び下地調整塗材

(ｱ)2.5 ビニル床シート貼り

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:封じ込め対応だが、接触あるヶ所は対応
(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

宿泊者用キッチン、洗濯室

GL

LGS W1SW1 SW2

LGS

化粧巾木 (既製品)

NY

LGS

GL

LGS W1SW1 SW2

MY

LGS

LGS

GL

LGS W1SW1 SW2

化粧巾木 (既製品)

NY

MY

LGS

(既製品)化粧巾木

NY

(ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABPLGS

SW1 W1SW2LGS
既設ﾀｲﾙ

NY

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)
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内部改修図／展開図４



窓塞ぎ

 

2,500

2,40075 100 2,700

2,500

2,400 75100 2,700

75 2,400 2,600 3,500 3,500 3,500

F F

F

1,600

175 1,425

752,4002,6003,5003,5003,500

1,600

1751,425

12

12

3

Ｂ Ｄ

Ｂ

Ｄ

Ｂ Ｄ

(ｱ)3.0 ウレタン塗膜防水 立上り300

そのままで上部床組

(ｱ)18防水層均シモルタル
軽量コンクリ－ト （ｱ）40トイレブース

撤去

撤去し開口を塞ぎ壁新設

7　通リ 90×60 タモ集成手スリ FL+1,150

撤去

ステンレス手スリ設備工事に含む

5
0
0

排煙窓

排煙窓

7 8 78

7 8 9 1110

78911 10

2 3 2

天井

天井

壁

巾木

備考

既設下地ごしらえの上

壁

巾木

床

備考

天井

壁

巾木

床

備考

床

Ａ Ｃ

Ａ

Ｃ

Ａ Ｃ

5,000

5,170

170

2,000

5,000

5,170

170

2,000

Ｇ Ｇ

Ｆ

Ｆ

Ｆ Ｆ

2
5
0

2
,
4
3
0

2
,
6
8
0

2
5
0
15,575

2
,
4
5
0

2
,
7
0
0

壁
塞

ぎ

2
,
0
0
0

1
,
9
5
0

5
0
0

15,575

壁塞ぎ

壁
塞

ぎ

2
5
0

2
,
4
5
0

2
,
7
0
0

2
5
0

2
,
4
3
0

2
,
6
8
0

収納

収納

前

後

前

改修

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り
(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

前

後

女 子 便 所

（2階）

前

後

前

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り 

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り 

改修

身障者便所・廊下前

後

前

後

コンクリート金ゴテ直押へ下地
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

ビニル巾木 75

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

75ビニル巾木

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

ビニルクロス貼り

（1階）

後 （イザイホウ資料室）

モルタル補修、素地ごしらえの上 AEP-G

後
(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

後

前

後

前

(ｱ)12合板張りの上

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

ビニル巾木 75

前

後

後

前

後

前

前

廊下　（2階）

コンクリート金ゴテ直押へ下地
(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

ビニル巾木

ビニル巾木

75

75

モルタル補修、素地ごしらえの上 ＥＰ

ビニルクロス貼り

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

(ｱ)9.5＋9.5 石膏ボード2重張りＥＰ

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り 

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り 

改修

前

後

後
(ｱ)12合板張りの上

前

後

前

後

前

後

（張替え）

（張替え）

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

(ｱ)2.4 置敷き型長尺塩ビシート床材

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

（張替え）

(ｱ)3.0 複層ビニルタイル貼り

リネン庫

LGS

LGS

LGS

CM

CA

CM

LGS SW2

映像室

GL

磁器ﾀｲﾙ
SL

GL

NY

CA

CM

LGS SW2

CM

LGS

LGS

NY

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)
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内部改修図／展開図５



2,850 5,000 5,000 2,850

既存下地ごしらえの上
SL (ｱ)2.0 ビニル床タイル貼り

2,850

Ｂ

2
,
4
0
0

3
5
0

可動間仕切り

2
,
7
5
0

4,650

2,500 2,150

4,650

2,5002,150

5,000 5,000

2
,
7
5
0

100 100

３

2,500

2,300 100 1004,800

5,000

2
,
7
5
0

ＦＥ

100100

３

2,500

2,300 100100 4,800

5,000

Ｆ Ｅ

100 100

３

5,000

4,800

3
0
0
3
0
0

3
0
0

100 100

5,000

4,800

Ｅ Ｆ

100 100

３

5,000

4,800 100100

5,000

4,800

ＥＦ

3
0
0
3
0
0

3
0
0

300 250 250 300

３ ＦＥ Ｆ Ｅ ３

３ ３Ｅ Ｆ ＥＦ

３

2,100 2,900
2
,
7
5
0

2,900 2,100

(ｱ)5.0 無石綿板目透し張り ＶＰ

(ｱ)4.0 強化特殊化粧壁材張り

木製巾木 ＯＰ　　H＝75

コンクリート金ごて直押へ下地、
(ｱ)2.5 織布積層発泡ビニル床シート貼り

脱衣室（１階）

脱衣室（１階）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

脱衣棚詳細参照

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ｄ

ＢＡ Ｃ

Ｄ

Ｃ

脱衣棚ＯＰ　38Φステンレス手スリ SUS304

3BΦステンレス手スリ　排水溝フタ：有孔アルミ合金 5X293X500 

 900角トップライト　ダブルドーム 1ヶ所

撤去 そのまま

天井

壁

巾木

床

天井

壁

巾木

一部（壁仕上にかかる部分）撤去し

床
一部（床仕上にかかる部分）撤去し

備考

備考

天板：ｱ)30 メラミン化粧板貼り

撤去

枠：硬質アルミ合金 AP-2G程度 水切りグレ－チングステンレス SUS304 

Ａ Ａ

加工品作業室

加工品作業室

収納 収納

収納

新設　収納棚

新設　収納棚

収納

収納

収納

収納

収納

通路・倉庫

通路・倉庫

扉 側板等表部：ｱ)2.5㎜ポリ合板

可動棚板：

固定棚: 同上

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

（木口共）

収納棚・机 仕様
金物：木口ﾚｰﾙ引手

スライド丁番
マグネットキャッチ
ステンレス棚柱（埋め込み）

後

後

前

後

前

後

前

改修

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニル巾木 75

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

前

前

後

後

後

前

後

前

前

改修

前

改修前

改修後

改修前

改修後

前 浴室

後

浴室

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

ビニル巾木 75

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

(ｱ)12.5 石膏ボード張り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

後

(ｱ)5.0 黒石綿板目透し張り ＶＰ

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

改修済み木下地床組（現況）撤去

(ｱ)2.0 ビニル床タイル貼リ

（1階）

ビニルクロス貼り

前

後

枕棚・ハンガーパイプ

（張替え）

凹の部分は埋戻し

GL

LGS

CM

CM

LGS

GL

W1

LGS

LGS

SL

LGS W1

倉庫

倉庫

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

A-28

内部改修図／展開図６



電気

鏡

2,500 2,500

100100

2,500

2,300 100 100

2,500

2,300

2
,
4
0
0

5
0

5,550

1005,350100

４

2
,
4
0
0

5
0

Ｆ

5,550

1005,350100

2
,
4
0
0

４ Ｆ

４ Ｆ

2
,
4
0
0

４ Ｆ Ｆ

1,400

(ｱ)5.0 無石綿板目透し張り ＶＰ

(ｱ)5.0 無石綿板目透し張り ＶＰ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

脱衣棚詳細図参照

脱衣棚詳細図参照

Ａ Ｂ ＤＣ Ｄ

枠：硬質アルミ合金 AP-2G程度 把手付
排水溝フタ：有孔アルミ合金 5X298X600 

900角トップライト　ダブルドーム　1ヶ所

そのまま

そのまま

600角トップライト　ダブルドーム　1ヶ所

（ｱ）40TB.シャワーブース　ビニ－ルカーテン　25Φステンレス
TB.天板25×100　カーテンパイプSUS304

排水溝ﾌﾀ：有孔アルミ合金 5X298X600 枠：硬質アルミ合金 AP-2G程度

撤去

そのまま

そのまま

タイルはがれたヶ所
厨房フード（設備工事）

ＥＤ

Ｂ

4,800

5,000

100100

Ｃ

100 7,400 100

7,600

５ ４ ３

5
0
0

4
0
0

3
0
0 1

0
0

1
0
0

1,200

300 400500

300900

350

6
0
0

2
0
0

6
0
0

200400

600

300 300

2
,
5
0
0

現況タイル浮き部分

現況タイルはがれ
部分

300

8
0
0

5
0
0
1
0
0

1
,
1
0
0

現況タイルはがれ
部分（撤去部分）

現況タイルはがれ

現況タイル浮き部分
（撤去部分）

50

200
150

部分
現況タイルはがれ

厨房フード（設備工事）

ＥＤ

Ｂ

4,800

5,000

100100

Ｃ

100 7,400 100

7,600

５ ４ ３

4
0
0

3
0
0 1

0
0

1
0
0

1,200

300 400500

300900

350

6
0
0

2
0
0

6
0
0

200400

600

300 300

2
,
5
0
0

1
0
0

モルタル下地 モルタル下地
（ｱ）100角陶器質
タイル貼り新設

（ｱ）100角陶器質
タイル貼り新設

モルタル下地
（ｱ）100角陶器質
タイル貼り新設

天井

壁

巾木

床

備考

天井

壁

巾木

床

備考

既設壁下地

3,500

厨　房（１階）

100角 陶器質タイル張り

壁モルタル下地、

床モルタル下地、150角 クリンカータイル張り

100角 陶器質タイル張り

厨房フード（設備工事）厨房フード（設備工事）

Ｅ Ｄ

Ｄ

4,800

5,000

100100

2
,
8
0
0

1007,400100

7,600

５４３

Ａ

厨房フード（設備工事）厨房フード（設備工事）

2
,
8
0
0

1007,400100

7,600

５４３

Ａ

Ｅ Ｄ

Ｄ

4,800

5,000

100100

1,250 2,250

3,500

2,250 1,250

2
,
4
0
0

アスベスト含有

後

後

前

後

前

後

前

改修

前

改修前

改修後

改修前

後

前

改修

前

前

後

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

後

後

前

後

前

100角陶器タイル 100

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

男子シャワー室

一部多目的便所

床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

ビニル巾木 75

(ｱ)4 壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

改修後

（1階）

前

後

前

前

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

見切り材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:封じ込め処理

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

CM

CM

LGS (ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

CM

磁器ﾀｲﾙ
SL

既設ﾀｲﾙ

LGS (ｱ)6.0ケイカル下地

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

A-29

内部改修図／展開図７



（フルパネル仕様）

（フルパネル仕様）

（フルパネル仕様）
見切りﾊﾟﾈﾙ：ﾒﾗﾐﾝﾌｪﾉｰﾙ樹脂化粧板

見切りﾊﾟﾈﾙ：ﾒﾗﾐﾝﾌｪﾉｰﾙ樹脂化粧板

見切りﾊﾟﾈﾙ：ﾒﾗﾐﾝﾌｪﾉｰﾙ樹脂化粧板

2
,
4
0
0

5
0

2,500

1,100 1,400

3,400

1,350 2,050

1,350

5,550

100 5,350 100

2
,
4
0
0

100 100

2,500

2,300

5,550

1005,350100 100100

2,500

2,300

5,550

100 5,350 100

2
,
4
0
0

４

100

Ｅ

100

2,500

2,300

5,550

1005,350100

４

100

Ｅ

100

2,500

2,300

2
,
4
0
0

5
0

2
,
4
0
0

5
0

４ Ｅ ４ Ｅ

2
,
4
0
0

5
0

2
,
4
0
0

5
0

100100

2,500

2,300 100 100

2,500

2,300

2
,
4
0
0

5
0

5,550

1005,350100

４

2
,
4
0
0

5
0

Ｆ

5,550

1005,350100

2
,
4
0
0

４ Ｆ

４ Ｆ ４ Ｆ

3,400

(ｱ)5.0 無石綿板目透し張り ＶＰ

(ｱ)5.0 無石綿板目透し張り ＶＰ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

脱衣棚詳細図参照

脱衣棚詳細図参照

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

脱衣棚詳細図参照

脱衣棚詳細図参照

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

脱衣棚詳細図参照

脱衣棚詳細図参照

Ｂ ＤＡ Ｂ Ｃ

既設　脱衣棚

既設　脱衣棚シャワー

既設
ロッカー

2,500

ロッカー

そのまま

TB.天板25×100　カーテンパイプSUS304
排水溝ﾌﾀ：有孔アルミ合金 5X298X600 枠：硬質アルミ合金 AP-2G程度

撤去

（ｱ）40TB.シャワーブース　ビニ－ルカーテン　25Φステンレス

600角トップライト　ダブルドーム　1ヶ所脱衣箱OP

そのまま

TB.天板25×100　カーテンパイプSUS304
排水溝ﾌﾀ：有孔アルミ合金 5X298X600 枠：硬質アルミ合金 AP-2G程度

（ｱ）40TB.シャワーブース　ビニ－ルカーテン　25Φステンレス

600角トップライト　ダブルドーム　1ヶ所脱衣箱OP

一部撤去
（図面参照）

天井

壁

巾木

床

天井

壁

巾木

床

備考

備考

新設　ﾛｯｶｰ

既設壁下地

3,300 100

アスベスト含有

後

前

改修

前

前

後 改修前

改修前

女子シャワー室

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

後

後

前

後

前 床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

100角陶器タイル 100

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

ﾌﾞｰｽ内：そのまま（25角 磁器モザイクタイル張り）

ﾌﾞｰｽ内：そのまま（100角 陶器質タイル張り）
ビニル巾木 75ﾌﾞｰｽ外：

ﾌﾞｰｽ外：

後

前

改修

前

前

後

(ｱ)15 モルタル金ゴテ押へ ＶＰ

後

後

前

後

前 床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

100角陶器タイル 100

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

ﾌﾞｰｽ内：そのまま（25角 磁器モザイクタイル張り）
ﾌﾞｰｽ外：

ﾌﾞｰｽ内：そのまま
（壁モルタル下地100角 陶器タイル張り）

ﾌﾞｰｽ外：

(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

 ＶＰ面素地ごしらえ(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

 ＶＰ面素地ごしらえ  ＶＰ面素地ごしらえ (ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り 壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り
(ｱ)4

改修後

(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

(ｱ)4 壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

75

100100角陶器タイルﾌﾞｰｽ内：
ﾌﾞｰｽ外：ビニル巾木

(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

改修後

男子シャワー室

縮小男子シャワー室

（1階）

（1階）

の上EP-G

の上EP-G の上EP-G

 ＶＰ面素地ごしらえの上EP-G

前

後

前

後

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:下地塗材及び下地調整塗材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:封じ込め処理

見切り材

見切り材

※ｱｽﾍﾞｽﾄ:封じ込め処理

1,100

CM

CM

SL

LGS (ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

CM

CM

SL

LGS (ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

LGS (ｱ)6.0ケイカル下地

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

A-30

内部改修図／展開図８



2,750

(ｱ)5.0 無石綿板目透し張り ＶＰ

(ｱ)5.0 無石綿板目透し張り ＶＰ

350 2,400

2
,
4
0
0

2,400 2,600 500

5,500

2,750

５ ６

2
,
4
0
0

100 1002,550

5,000

Ｅ Ｆ

8
5
0

100 1004,800

2,750

５６

100 2,550 100

5,000

ＥＦ

100 1004,800

５ ６ Ｅ Ｆ

8
5
0

５６ ＥＦ

5,500

７ ８ ９

2
,
4
0
0

100 1155,285

2,500

Ｆ

100500 1,900

5,500

７８９

115 5,285 100

2,500

Ｆ

100 2,300 100

７ ８ ９

2
,
4
0
0

Ｆ ７８９ Ｆ

2,500 5,500

500 2,600 2,400

2,500

5,000

SUS見切り材

SUS見切り材

高圧メラミン化粧板ブース

高圧メラミン化粧板ブース

手摺：既設再利用

手摺：既設再利用

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

5,000 2,750

そのまま
再利用

そのまま
再利用

天井

壁

巾木

床

備考

天井

壁

巾木

床

備考

改修前

後

前

改修

前

前

後

後

後

前

後

前 床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

ビニル巾木 75

改修後

男 子 便 所

壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

前

後

改修

前

前

後 改修前

改修後

女 子 便 所

後

(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

（1階）

（1階）

（ｱ）40トイレブース　TB.天板25×100　

600角トップライト　ダブルドーム　1ヶ所

38Φステンレス手スリ SUS304

（ｱ）40トイレブース　取替え工事

後
(ｱ)4　壁面化粧ﾊﾟﾈﾙ張り

前 壁モルタル下地100角 陶器タイル張り

後

前

後

前 床モルタル下地25角 磁器モザイクタイル張り

ビニル巾木 75

前

後

600角トップライト　ダブルドーム　1ヶ所

38Φステンレス手スリ SUS304

（ｱ）40トイレブース　取替え工事

（ｱ）40トイレブース　TB.天板25×100　

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

(ｱ)2.5 防滑性複層
ビニル床ｼｰﾄ貼り

見切り材

見切り材

(ｱ)2.0 消臭複層ビニル床ｼｰﾄ貼り

LGS (ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

CM

磁器ﾀｲﾙ
SL

CM

LGS (ｱ)6.0ケイカル板目透し張り　ABP

既設ﾀｲﾙ下地

既設ﾀｲﾙ

CM

CM

磁器ﾀｲﾙ
SL

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

A-31

内部改修図／展開図９



１

ＰＳ

ＰＳ

43,500

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３１ａ

3,500 3,500 3,500 3,50013,000 10,000 5,000

15,000 14,000

5,000 5,000 5,000 3,500 3,500 3,500 3,5002,600 2,400 2,400 2,6001,500 3,000

9,8002,600 2,6005,0005,0004,500

14,500

廊下
廊下

ボイラー室

燃料庫

厨房

（屋根なし）
屋外シャワー

倉庫 ステージ兼休憩室 控室

大ホール兼
機能回復訓練室

イザイホー資料室 談話コーナー

男子便所

ホワイエ

女子便所

倉庫

車寄

ホール

（トップライト）

廊下

吹抜

5
,
00

0
1
5,

00
0

5
,0

00
1,

80
0

5
,7

00

3
9
,
0
0
0

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

5
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

6
,
5
0
0

7
,
5
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

2
,
0
0
0

4
,
5
0
0

1
,
8
0
0

5
,
7
0
0

1
5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

凡 例

仕 上記号

b

a

c

d

e

f

g

h

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

同　　上　　　（船底天井）

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

(ｱ)9.5木目模様長尺化粧石膏ボード竿縁天井

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り(舟底天井)

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)15 木毛セメント板現場打込みＶＰ

(ｱ)9.0 ロックウール化粧吸音板張リ

(ｱ)9.5 石膏ボード捨テ張リ下地
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打放しコンクリート素地

打放しコンクリートＶＰ

(ｱ)9.5 木目模様長尺化粧石膏ボード張り
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(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り
LGS 下地

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り
LGS 下地 

LGS 下地 

(ｱ) 5.0㎜ケイカル板目透し張り　ABP

天井点検口　アルミ製 450×450

既設

新設
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※位置は調整の上に施工の事
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映像室

多目的便所
シャワー室
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凡例

改修工事対象外

（修繕工事含む）

外部も対象外

S=1/100(A1)　　S=1/200(A3)

内部改修図／1階天井伏図

洗場

L10×100×100
亜鉛引き

アンカー固定
＠900内

倉庫
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(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

同　　上　　　（船底天井）

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード直張り

(ｱ)9.5木目模様長尺化粧石膏ボード竿縁天井

(ｱ)9.5石膏ボード下地ビニ－ルクロス張り(舟底天井)

(ｱ)9.5 化粧石膏ボード張り

(ｱ)15 木毛セメント板現場打込みＶＰ

(ｱ)9.0 ロックウール化粧吸音板張リ
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内部改修図／建具キープラン
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ステンレス巾木、頭つなぎ、附属金物一式戸当り、フック、 ステンレス巾木、頭つなぎ、附属金物一式戸当り、フック、

１　本表の寸法は基準を示すもので施工に際しては現場寸法をだして正確に納めること

３　本工事に使用する金具類は、全て見本品を提出して係員の承認を得る事。

４　アルミサッシドアー等その他のアンカー(D10@450～@500)は建築工事負担とする。

５　ガラスは見本品を提出して係員の承認を行うこと。

６　サッシのガラス厚みは地上高さによる(耐風圧計算確認すること)

７　本表のサッシ及びドア等の姿図は原則として内観図を示す。

８　本工事で疑義のある場合は係員と打ち合わせて工事の進行を図る。

９　アルミサッシ窓高さが1.5m以上の窓にはクレセントを２ヶ所取付ける。

１０　網入りガラスの小口は防錆用合成樹脂塗料塗りとする。

１２　全ての鋼製建具は地上高さによる風圧計算を行い、必要な補強を行うこと。

凡例

新設

２　本表に記載してた建具は全て施工図を提出して係員の承認を得た後に製作施工のこと。

１１　耐風圧Ｓ－６(2800Pa)/Ｓ－７(3600Pa),水密１５００Pa,気密Ａ－４(2等級線)以上とする。

特記事項

ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ×1　取手 ｽﾃﾝﾚｽ L=450×2

BT
1

1ヶ所

附属金物一式

天井内下地補強

▽1FL

2
,
0
0
0

5
0
0

1,400

△天井

平面

 (ｱ)6.8 線入透明ガラス
飛散防止フィルム貼り

１階　廊下（3）階段入口天井面

専用枠、金物

アルミ枠防煙垂れ壁

シルバー

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

A-35

内部改修図／鋼製・木製建具表

附属金物一式

1ヶ所 WD

2
,
0
0
0

1,950

900

▽1ＦＬ

ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ戸車　鎌錠 

6

加工品作業室、通路・倉庫 （1階）

メラミン化粧板 小口押ﾍCL

ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ×1　取手 ｽﾃﾝﾚｽ  L=450×2

木製ｶﾞﾗﾘ

（800）

2ヶ所

通路・倉庫

附属金物一式

WD
7

木製片開きフラッシュドア

ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ戸車　鎌錠 

(ｱ)4.0 両面ﾅﾗ化粧合板　　小口押ﾍCL

t＝4mm 型板ガラス 木製ｶﾞﾗﾘ

ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ×1　取手 ｽﾃﾝﾚｽ  L=250×2
附属金物一式

▽1ＦＬ2
5
0

800

1,600

200

▽1ＦＬ

3ヶ所

事務室・休憩宿直、洗濯室・キッチン(1階)、リネン庫（2階）

2
5
0

1
,
9
7
5

t＝4mm 型板ガラス

2
0
0

8
WD

木製片引きﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸　扉36

扉:高圧メラミン化粧板

SUS製沓摺、

客室 101 （1階）

戸先錠(表示・非常開錠)、

自動開閉装置、吊ﾛｰﾗｰ、引き手  L=450×2

825

200

▽1ＦＬ
▽1ＦＬ

附属金物一式

1ヶ所

▽1ＦＬ

2
,
4
0
0

2,700

WD
1ヶ所

12

メラミン化粧板 小口押ﾍCL

回転把手 2（抜き差し時使用）

木製ﾌﾗｯｼｭ可動間仕切り　抜き差し式　扉36

下部固定レールSUS製

ﾌﾗﾝｽ落ｼ(下)×3　 附属金物一式固定金物

（1階）加工品作業室、通路・倉庫

2
,
1
0
0

2
0
0

33 33 33 33 33 33

30 30 見込 22

33

木製３枚引きフラッシュドア木製3枚引きフラッシュドア木製片引きフラッシュドア

木製片引きフラッシュドア 木製片引きフラッシュドア

 70

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

▽1ＦＬ

F F

200200 1,800972.5 973.5

1ヶ所

100

AW
1ヶ所

廊下（2階）

3

100

▽2ＦＬ2
5
0

排煙窓

5
5
0

1
,
8
5
5

5
5
0

7
5
0

5
5
5

2,900

1,415 70 1,415

アルミ引違い窓＋FIX窓、外倒シ排煙窓

FF

シルバー

ダブルロッククレセント×２ 排煙連動装置一式

AW
4

客室（2階） 201

シルバー

(ｱ)6.0 ﾌﾛｰﾄ

アルミ引違い窓

▽2FL2
▽2ＦＬ2

5
0

1
,
0
0
0

9
0
0

▽1FL2

1ヶ所

70

1,495

2
5
0

1
,
9
2
0
（

2
F
）

（
1
F
）

1
,
9
7
0

SD
1

▽1，2ＦＬ

廊下（1階）、（2階）

鋼製片開扉

下枠（沓摺）：ステンレス

扉：化粧鋼板 上・たて枠：溶融亜鉛めっき鋼板

標準部品：丁番、ドアアイ、ドアガード、ドアクローザー

戸当り、 ホテルレバーハンドル錠

（ホテルドア） 枠見込120 扉40

附属金物一式

ドアボトムアップ付

800

▽1、2FL2

客室 1階：3ヶ所 2階：5ヶ所 SD
2

2
5
0

廊下（1階）

客室

1
,
9
7
5

SUS製沓摺、三方枠:t=1.6ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板SOP塗装

2
0
0

軽量鋼製片引きﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸焼付け塗装　見込100扉40

扉:t=0.6ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板SOP塗装の上、ｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｰﾄｻｲﾝ仕上

t＝4mm 型板ガラス

戸先錠(非常開錠)、引手

自動開閉装置、吊ﾛｰﾗｰ、引き手  L=450×2

附属金物一式

825

200

▽1ＦＬ

▽1FL2

1階：1ヶ所

1
5
0
6
3
0

3
6
0

6
2
0

2
,
0
0
0

▽1ＦＬ

SD
3

多目的便所

SUS製沓摺、三方枠:t=1.6ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板SOP塗装

自動開閉装置、吊ﾛｰﾗｰ、引き手  L=450×2

1,910

t＝4mm 型板ガラス、アルミ製ガラス

戸先錠(表示・非常開錠)、引手

200

有効880

附属金物一式

1階：1ヶ所

軽量鋼製片引きﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰ戸焼付け塗装　見込100扉40

扉:t=0.6ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板SOP塗装の上、ｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｰﾄｻｲﾝ仕上

1ヶ所
13
WD

1,200

ﾗﾜﾝ合板OP　　小口押ﾍOP

木製親子開きフラッシュドア

戸当り

33

廊下　収納 （2階）

2
5
0

ケースハンドル錠、

▽1ＦＬ

▽1ＦＬ2

2
,
3
0
0

1
5
0

1
5

木ガラリ

フランス落とし

（現場寸法合わせ）

欄間木ガラリ OP　　枠OP

ｽﾃﾝﾚｽ丁番×6　

1ヶ所

100

ASD

2,900

800 70 560 70 1,400

廊下（1階）

F

F

8
0
0

1
,
1
0
0

1
2
04
4
0

2
,
4
6
0

1
,
9
0
0

5
6
0

2
5
0

▽1FL

2

シルバー

ステン丁番×3、ドアクローザー、レバーハンドル錠

排煙連動装置一式

アルミ片開扉＋引違い窓＋FIX窓、外倒シ排煙窓

ダブルロッククレセント×１

100

附属金物一式

▽1FL2

1ヶ所

2
5
0

▽1FL

ASD

2
,
4
0
5

2
,
0
0
0

3
0
5

1
0
0

1,800

3

廊下（2階）

F

ダブルロッククレセント×２

附属金物一式

扉：(ｱ）5.0強化透明、欄間：(ｱ)6.0 ﾌﾛｰﾄ

アルミ引違い窓＋欄間FIX窓

シルバー

1ヶ所

100

▽1FL2

AD
1

2
,
0
0
0

820

▽1FL

1ヶ所

アルミ片開框扉

シルバー

(ｱ)5.0 ﾌﾛｰﾄ

ステン丁番×3、ドアクローザー、レバーハンドル錠

扉40

2
,
0
0
0

AD
2

▽1FL

1,200

1ヶ所

アルミ親子フラッシュ扉

シルバー

扉40

シルバー

アルミ親子フラッシュ扉

AD
3

アルミ親子フラッシュ扉

シルバー

ﾌﾗﾝｽ落ｼ(上下)×1　

2
,
0
0
0

▽1FL

1,200

ステン丁番×6、ドアクローザー、レバーハンドル錠

1ヶ所

バックヤード（1階）外倉庫（1階）事務室（1階）

扉40

附属金物一式

2

TB TB
3 4

女子シャワー室 （1階）

TB TB
5 6

男子シャワー室

見切りパネル

2
,
4
0
0

▽1FL

1,265TB-3：

TB-4：

TB-5：

TB-6：1,085

830

615

4ヶ所

△天井

額縁アングル付

可動網戸、外アルミ三方枠、アルミ水切り

額縁アングル付

扉：(ｱ）5.0強化透明、窓：(ｱ)6.0 ﾌﾛｰﾄ

可動網戸、外アルミ三方枠、アルミ水切り、ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

額縁アングル付

可動網戸、アルミ水切り ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 ｽﾃﾝﾚｽ沓摺

外ｱﾙﾐ三方枠、ｱﾙﾐ水切り、可動網戸、樹脂製額縁

額縁アングル付

外ｱﾙﾐ三方枠、 外ｱﾙﾐ四方枠（FIX）

附属金物一式額縁アングル付

(ｱ)6.0 ﾌﾛｰﾄ

可動網戸、外アルミ三方枠、アルミ水切り 可動網戸、外アルミ三方枠、アルミ水切り

附属金物一式額縁アングル付 附属金物一式

ステン丁番×6、ドアクローザー、レバーハンドル錠
ﾌﾗﾝｽ落ｼ(上下)×1　
額縁アングル付

額縁アングル付

ダブルロッククレセント

附属金物一式

見込 13

グレビティヒンジ、表示付回転錠

見込 13トイレブ－ス

メラミンフェノール樹脂板13㎜

グレビティヒンジ、表示付回転錠

トイレブ－ス

メラミンフェノール樹脂板13㎜

見込 13

メラミンフェノール樹脂板13㎜

13

ステンレス巾木、頭つなぎ、固定金物

附属金物一式

フルパネル仕様（天井まで）

3
0
0

倉庫 倉庫



ステージ兼休憩室

控室

大ホール兼

機能回復訓練室

廊下

エントランスホール

和室 和室

（１０帖）

和室

（１０帖）

和室

（１０帖）

ス
ロ

ー
プ

雨ハジ

談話コーナー

男子便所
女子便所

厨房

シャワー室

脱衣室

浴室

洗場

浴槽

身障者用

便所

廊下

廊下 （トップライト）

雨ハジ 雨ハジ

ホワイエ

洗場

倉庫（クローク）

ＵＰ

寝具収納庫

事務室カウンター

シャワー室

倉庫

車寄

洗場

燃料庫

ボイラー室

雨ハジ

床の間

雨水タンク

１
ＡＳ

ス
ロ

ー
プ

（１０帖）

ＡＷ ＡＷ

ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ

ＡＤ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤＡＷ

上部

ＡＷ

上部

ＡＷ

上部

１ １ ２ ２ ２ ２

１

３３

４

５

６

ＡＷ
７

ASD
３

８９

ASD
１

ASD
４

７

ASDASD
２２１０

２

３

ＡＷ
１１

ＡＷ
１１

４

５

ＡＷ
１１

ASD

ＡＷ
１２

ＷＤ
６

１３ １４ １５６

ＷＤ
５

ＡＤ

ＡＤ
７

７

ASD
ＷＤ

ＷＤ

ＷＤ

ＷＤ
５

ＷＤ
３

ＷＤ Ｓ
１

Ｓ
１

Ｓ
１

Ｓ
２

ＷＤ

ＡＷ
２０ １ １ １

８

７

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ
３ ３ ３ ３

ＡＤ

ＰＳ

ＡＤ
８

４

ＡＤ

WSD WSD WSD

２

ＡＤ

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３１ １ａ

ＡＷ ＡＷ
２１ ２１

１階 建具符号図　　S=1:100

ＳＤ
１

７

８

９

９

９

１０

ＡＤ ＡＤ ＡＤ
１２１３ １３

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

改修1階建具キープラン　　S=1:100
令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)（既設）
A-36

内部改修図／既設1階建具キープラン

凡例

作

撤去

劣 劣化補修

作動調整

排煙開放装置排

ガラス割れ→取替え

網新 網戸新設

※2箇所以上ある建具はキープランに記載

網新

そのまま

作作作作

Ｆ

ガラス割れ
→取替え

ガラス割れ
→取替え

ガラス割れ
→取替え

ガラス割れ
→取替え

ガラス割れ
→取替え

ＡＷ
６

そのまま

Ｆ

Ｆ

網新
そのまま

ガラス割れ
→取替え

ガラス割れ
→取替え

ガラス割れ
→取替え

網新

網新

排排

排

排排 排

Ｆ

Ｆ

Ｆ

5.0

5.0

6.8

5.0 5.0 5.0 5.0

FL 6.0 FL 6.0 FL 6.0 FL 6.0

6.8 6.8 6.8 6.8

5.0 5.0 5.0

→取替え
ガラス割れ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

5.0

5.0

6.8

5.0 5.0 5.0 5.0

FL 6.0 FL 6.0 FL 6.0 FL 6.0

6.8 6.8 6.8 6.8

5.0 5.0 5.0

ガラス割れ
→取替え

網修 網戸修繕（網替え）

排

屋外シャワー

（屋根なし）

イザイホー資料室

サバニ漁具展示

網修



廊下

和室

（８帖）

和室

（８帖）

和室

（８帖）

和室

（８帖）

踏込 押入 押入 押入 押入踏込 踏込 踏込

吹抜

トップライト

ＵＰ

ＤＮ

女子洗面室 男子洗面室

便所 便所

吹抜

吹抜

吹抜 吹抜

ASD

ASD ASD ASD ASD

ＡＷ
１７

ＡＷＡＷ
１８１８

ＡＷ
１９

２
Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

５ ５ ５ ５

ＷＤ ＷＤ ＷＤ ＷＤ

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ

６

４ ４ ４ ４

ＷＤ ＷＤ
１ １ ２

ＡＤ

ＡＤ

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３１ １ａ

ＡＷＡＷＡＷ
２２ ２２ ２３

１０ １０

１１ １１ １１ １１

１１

９

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

16
ＡＷ

16
ＡＷ

改修2階建具キープラン　　S=1:100

ＡＷ
１８

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

A-37

内部改修図／既設2階建具キープラン

凡例

作

撤去

劣 劣化補修

作動調整

排煙開放装置排

ガラス割れ→取替え

網新 網戸新設

※2箇所以上ある建具はキープランに記載ガラス割れ ガラス割れ
→取替え

ガラス割れ
→取替え

そのまま

網修 網戸修繕（網替え）
ガラス割れ

→取替え

劣

排



１
ASD

(ｱ)5.0　フロート

ダブルロッククレセント×３

附属金物一式

備　　　考

仕　　　上

金　　　具

ガ  ラ  ス

形　　　状
内　観　図

符号・数量

形式・見込

取 付 場 所

備　　　考

仕　　　上

金　　　具

ガ  ラ  ス

形　　　状
内　観　図

符号・数量

形式・見込

取 付 場 所

備　　　考

仕　　　上

金　　　具

ガ  ラ  ス

形　　　状
内　観　図

符号・数量

形式・見込

取 付 場 所

備　　　考

仕　　　上

金　　　具

ガ  ラ  ス

形　　　状
内　観　図

符号・数量

形式・見込

取 付 場 所

ＡＷ ＡＷ

(ｱ)5.0　フロート

ダブルロッククレセント×３

附属金物一式

１

額縁アングル付

ＡＷ ＡＷ

ASD

額縁アングル付

大ホール

附属金物一式

出入口部 (ｱ)6.0ﾌﾛｰﾄ　　FIX部 (ｱ)5.0ﾌﾛｰﾄ　　腰部 (ｱ)6.8網入型板　　排煙窓 (ｱ)5.0ﾌﾛｰﾄ

額縁アングル付

ＡＷ

附属金物一式

額縁アングル付

ＡＷ

附属金物一式

附属金物一式

ASD

ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ

イザイホウ資料室

ＡＷ

イザイホウ資料室

ＡＷ

出入口部 (ｱ)6.0ﾌﾛｰﾄ　　ﾗﾝﾏ部 (ｱ)5.0ﾌﾛｰﾄ　　腰部 (ｱ)6.8網入型板

額縁アングル付

額縁アングル付

(ｱ)5.0　フロート

額縁アングル付

(ｱ)5.0　フロート

額縁アングル付

２ ３ ４
ＡＷ
５

ＡＷ
６

附属金物一式

額縁アングル付

ＡＷ
７

８ ９ １０ １１ １２ １３
ＡＷ

イザイホウ資料室

１４

１５ １６
ＡＷ

(ｱ)5.0　フロート

ダブルロッククレセント×３

附属金物一式

額縁アングル付

１７ １８ １９
ＡＷ ＡＷ

２ ４３
ASD
５ ６

ASDASD

シルバー シルバーシルバー

額縁アングル付

シルバー シルバー

中間ＦＩＸ排煙窓付アルミ引違イサッシ２段

ダブルロッククレセント×４　　　排煙連動装置一式

引違イ用戸錠　　附属金物一式

ＡＤ
６

部分は6/AD参照とする。

額縁アングル付

額縁アングル付 額縁アングル付

額縁アングル付

ＡＷ
１６ １８

ＡＷ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

5.0

5.0

6.8

5.0 5.0 5.0 5.0

FL 6.0 FL 6.0 FL 6.0 FL 6.0

6.8 6.8 6.8 6.8

5.0 5.0 5.0

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

1,415 70 1,415

2,900

2
,
7
1
0 1

,
9
1
0

7
1
0

廊下（３）

1,300

1
,
0
0
0

寝具収納室

2
,
0
0
0

1
,
0
0
0

控室 倉庫

2
,
0
0
0

1,825

倉庫

厨房

1,700

1
,
4
1
0

1
,
3
0
0

2
,
7
1
0

浴室　脱衣

1
,
9
8
5

900

身障者便所

2
,
1
2
0

5
8
0

2
,
7
0
0

605 70 605

1,280

5
7
0

470

8
0
0

1
,
1
5
0

1
,
9
5
0

4
4
0

2
5
0

2
,
3
9
0

1,415 70 1,415

2,900

1,600

女子便所階段下クローク

1,800

1
,
4
7
5

1,280 70 1,700

2
,
0
0
0

2
,
1
2
0

5
8
0

2
,
7
0
0

1,610

参照（上部排煙窓含む）

5
8
0

シルバー

額縁アングル付

２階　男子・女子便所

5
0

1
,
4
1
51
,
9
8
5

シルバー シルバー

和室

1
,
2
1
5

7
7
0

(ｱ)1.5 SUS304 70×25×1.0

突合せ 5×5 シリコンシーリング

ステンレスレール加工

(ｱ)1.5 SUS304 40×25×1.2

2
,
0
0
0

7
1
0

2
,
7
1
0

2,085

ホワイエ

▽FL

8
0
0

シルバー

1
,
2
0
0

7
0
0

8
0
0

1
,
9
0
0

2
,
7
0
0

1,600 2,900

5
0
0

6
5
0

2
5
0

4
0
0

8
0
0

1
,
2
0
0

8
1
3

2
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
1
8
7

1
2
0

8
8
0

3
,
0
0
0

4,400

660

70

1,800

1,825

8
1
3

控室

アルミ引違イサッシ

ダブルロッククレセント×２

(ｱ)6.0 ﾌﾛｰﾄ　　　腰部 (ｱ)6.8 網入型板

4,225

1,700 70 685 70 1,700

中間ＦＩＸ付アルミ引違イサッシ

ダブルロッククレセント×２

(ｱ)5.0　フロート

▽ＦＬ

▽ＥＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ ▽ＦＬ ▽ＦＬ

▽FL

4,225

1,700 70 685 70 1,700

中間ＦＩＸ付アルミ引違イサッシ

ダブルロッククレセント×２

▽ＦＬ

▽FL

アルミ引違イサッシ

(ｱ)6.8　網入型板

5
0 ▽ＦＬ ▽ＦＬ

2
,
1
2
0

605 70 605 70 605 70 605

2,630

▽ＦＬ

2,900

廊下
1
,
2
0
0

6
4
0

8
0
0

1
,
8
4
0

2
,
6
4
0

▽ＦＬ

6
4
0

2
,
4
4
0

2
,
6
4
0

▽ＦＬ

廊下

8
0
0

1
,
2
0
0

2
,
0
0
0

1,600

▽ＦＬ 5
0

1
,
2
1
5

6
8
5

2
8
5

9
7
0

2
,
1
8
5

470

▽ＦＬ

4,400

1
,
2
0
0

1
,
0
0
0

8
0
0

2
,
2
0
0

3
,
0
0
0

大ホール

ダブルロッククレセント×６

1,800

70

660

70

1,800

▽ＦＬ

(ｱ)5.0　フロート

70 1,280

1
,
2
0
0

6
4
0

8
0
0

1
,
8
4
0

廊下

▽ＦＬ

6
0
0

6
5
0

1
,
2
5
0

1
,
0
0
0

2
,
2
5
0

▽ＦＬ
45ﾟ

640

2
,
0
5
0

中間ＦＩＸ付アルミ引違イサッシ２段

9
0
0

1
,
0
7
0

8
0
0

2
,
7
7
0

シルバー シルバー シルバー シルバー

シルバー

1
,
7
0
0

1
,
0
7
0

2
,
7
7
0

シルバー

(ｱ)6.8　網入型板

1
,
4
1
5

2
,
8
9
0

シルバー シルバー

▽ＦＬ ▽ＦＬ ▽ＦＬ

605 70 605 815 70 815

額縁アングル付

▽ＦＬ▽ＦＬ ▽ＦＬ（踊場）

865 70 865 70 660 70 865 70 865

9
0
0

1
,
8
7
0

2
,
7
7
0

▽FL

8
0
0

シルバー シルバーシルバー

引違戸錠×１

2
,
0
0
0

1,000 900

戸袋

1,900

浴室

浴室片引き框ドア

スチロール樹脂板(ｱ)4.0 半透明白色

ｽﾃﾝﾚｽ戸車46φ×2　ｽﾃﾝﾚｽ取手ﾊﾞｰL=300×3

900

附属金物一式

1箇所

4箇所

1箇所

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

下枠ステンレス加工

1,200 70 640 640 70 1,200

3,820

1,800

シルバー

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

2
,
0
0
0

8
0
0

2
,
0
0
0

4
6
0

2
,
4
6
0

厨房

ＦＩＸランマ付引違イ戸

附属金物一式

FIX部 (ｱ)5.0 ﾌﾛｰﾄ　　戸部 (ｱ)6.8 網入型板

1,800

ダブルロッククレセント×２

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

100ﾀｲﾌﾟ アルミ引違イサッシ２段

箇所１

100ﾀｲﾌﾟ アルミ引違イサッシ２段 100ﾀｲﾌﾟ

ダブルロッククレセント×６

附属金物一式

事務室

100ﾀｲﾌﾟ

ダブルロッククレセント×６

附属金物一式

アルミ引違イサッシ２連２段

(ｱ)5.0　フロート

附属金物一式

100ﾀｲﾌﾟ

ダブルロッククレセント×２

(ｱ)6.8　網入型板

100ﾀｲﾌﾟ 100ﾀｲﾌﾟ

100ﾀｲﾌﾟ 100ﾀｲﾌﾟ

100ﾀｲﾌﾟ

附属金物一式

100ﾀｲﾌﾟ

ダブルロッククレセント×２

(ｱ)6.8　網入型板

アルミ引違イサッシ網戸付

附属金物一式

100ﾀｲﾌﾟ

ダブルロッククレセント×２

(ｱ)6.8　網入型板

アルミ引違イサッシ

附属金物一式

(ｱ)6.8　網入型板

アルミ引違イサッシ

附属金物一式

100ﾀｲﾌﾟ

カムラッチハンドル×２　　　開閉装置一式

(ｱ)5.0　フロート

100ﾀｲﾌﾟ

附属金物一式

(ｱ)5.0　フロート

カムラッチハンドル×４　　　開閉装置一式

 70ﾀｲﾌﾟ アルミ滑リ出シサッシ

(ｱ)6.8　網入型板

附属金物一式

カムラッチハンドル×１

100ﾀｲﾌﾟ

ダブルロッククレセント×６

附属金物一式

100ﾀｲﾌﾟ

附属金物一式

アルミ引違イサッシ２連２段

100ﾀｲﾌﾟ

ダブルロッククレセント×６

附属金物一式

100ﾀｲﾌﾟ

附属金物一式

アルミ引違イサッシ

ダブルロッククレセント×２

(ｱ)5.0　フロート

箇所 箇所４ 箇所２ 箇所１ 箇所１

附属金物一式

100ﾀｲﾌﾟ アルミ引違イサッシ

(ｱ)6.8　網入型板

ダブルロッククレセント×１

附属金物一式

 70ﾀｲﾌﾟ

カムラッチハンドル×１

(ｱ)6.8　網入型板

アルミ滑リ出シサッシＦＩＸ付

箇所４

100ﾀｲﾌﾟ

箇所２

箇所１ 箇所１ 箇所１ 箇所３ 箇所１ 箇所１

100ﾀｲﾌﾟ

附属金物一式

(ｱ)5.0　フロート

アルミ外倒シ排煙サッシ

箇所１

箇所１ 箇所４

100ﾀｲﾌﾟ アルミ引違イサッシ２段

箇所１ 箇所３ 箇所１

 70ﾀｲﾌﾟ

箇所１

箇所１箇所２ 箇所１ 箇所 箇所１４

アルミ引違イサッシ２段網戸付

アルミ引違イサッシ２段網戸付

事務所階段室

1,415 70 1,415

1,415 70 1,415

２

シルバー

1
,
0
5
0

5
0
0

1
,
5
5
0

(ｱ)5.0　透明フロート　　　(ｱ)6.8　網入型板（腰部）

額縁アングル付

和室

アルミ引違イサッシ網戸付

7
0
0

2
,
0
0
0

1
,
3
0
0

シルバー シルバー

 70ﾀｲﾌﾟ

ダブルロッククレセント×1 排煙連動装置一式

アルミ滑リ出シサッシ4連

アルミ滑リ出シサッシ２連

シルバー

アルミ引違イサッシ２段

100ﾀｲﾌﾟ 100ﾀｲﾌﾟ

箇所１ 箇所１

ダブルロッククレセント×６

1箇所

網修 網修

網修 網新

網新

網新

網修 網修

網修
網修

網修 網修

額縁アングル付

附属金物一式

ＦＩＸ付アルミ引違イ受付仕切リサッシ

(ｱ)5.0　フロート

ダブルロッククレセント×２

ＡＷ
２０ ７

ASD ASD
８

凡例

※2箇所以上ある建具はキープランに記載

1箇所 1箇所 3箇所

1箇所

手動開放装置修理 手動開放装置修理

2箇所

手動開放装置修理

劣化補修

作動調整

排煙開放装置

ガラス割れ→取替え

網新 網戸新設

網新 1箇所

1箇所

ガラス割れ→取替え ガラス割れ→取替え

1箇所

1箇所

1箇所

網新

ガラス割れ→取替え

1箇所2枚 1箇所1枚

ガラス割れ→取替え

2箇所

手動開放装置修理 手動開放装置修理

1箇所 1箇所2枚

網修 網戸修繕（網替え）

2箇所

2箇所

3箇所

ガラス割れ→取替え

手動開放装置撤去　4箇所

2箇所

2箇所

手動開放装置撤去　4箇所

撤去

2箇所

撤去

アルミ方立腐食→修繕

作

作

劣

排

排 排

排

排 排

劣

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

A-38

内部改修図／既設鋼製建具表１

4枚 2枚 6枚

2枚 7枚6枚

取替え
（高さ変え）取替え

劣化取替え　6



符号・数量

取 付 場 所

備　　　考

仕　　　上

金　　　具

ガ  ラ  ス

形式・見込

備　　　考

仕　　　上

金　　　具

ガ  ラ  ス

形　　　状
内　観　図

符号・数量

形式・見込

取 付 場 所

備　　　考

仕　　　上

金　　　具

ガ  ラ  ス

形　　　状
内　観　図

符号・数量

形式・見込

取 付 場 所

符号・数量

取 付 場 所

備　　　考

仕　　　上

金　　　具

ガ  ラ  ス

形　　　状
内　観　図

形式・見込

符号・数量

取 付 場 所

備　　　考

仕　　　上

金　　　具

ガ  ラ  ス

形　　　状
内　観　図

形式・見込

形　　　状
内　観　図

仕様は各建具表による

6.0 6.0

5.0 5.0

▽ＦＬ

▽FL

△FL △FL

815 70 815

1,700

2
,
0
0
0

7
0
0

2
,
7
0
0

イザイホウ資料室

(ｱ)5.0　フロート

ｽﾃﾝﾚｽ丁番 SUS304×6　ﾄﾞｱﾁｪｯｸS付×1
ﾌﾗﾝｽ落ｼ(上下)小口付×1　押棒ｽﾃﾝﾚｽ L=600×2

6
0
0

5
0
0

2
0
0

1
,
3
0
0

5
8
0

1
2
0

2
,
0
0
0

100

750

150

小窓ガラリ付フラッシュドア

(ｱ)4.0　型板

ｽﾃﾝﾚｽ丁番 SUS304 102型×3　ﾄﾞｱﾁｪｯｸSﾅｼ×1

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ LDA-0(空×1)

シャワー室

▽FL ▽FL

屋外シャワー室

ｽﾃﾝﾚｽ丁番 SUS304 102型×3　ﾄﾞｱﾁｪｯｸSﾅｼ×1

△FL

片開キフラッシュドア

▽FL ▽FL

900

▽FL ▽FL

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 表示錠（非常開装置付） ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠 BH-1×1

8
0
0

2
,
0
4
0

2,050

額縁アングル付

990 70 990

2,050

4
0
0

エントランスホール 玄関

4
0
0

▽FL

▽梁天

▽ＦＬ ▽梁天端 ▽梁天端

1
,
4
5
0

5
9
0

シルバー シルバー シルバー

額縁アングル付 額縁アングル付

－ 排煙連動装置　一式　　　附属金物　一式

△ＦＬ

120 150

850 290

1,140

7
5

2
0
0

1
,
3
0
0

5
1
0

1
2
0

1
,
9
3
0

1
7
0

身障者便所

附属金物一式

ロッドタイプＮＦＫ ＶＤシリーズ一式

枠 (ｱ)1.2鋼板加工アクリル樹脂焼付

△FL

1
,
1
0
0

(ｱ)6.0 ﾌﾛｰﾄ　　ﾗﾝﾏ部 (ｱ)5.0 ﾌﾛｰﾄ (ｱ)6.0　フロート (ｱ)6.0　フロート　　　　排煙部　(ｱ)5.0　フロート

凡例

※　2箇所以上ある建具はキープランに記載

木製建具が1箇所記載ありS-3

排

排

作

劣 劣化補修

作動調整

排煙開放装置排

ガラス割れ→取替え

網新 網補網戸新設 網戸補修（網替え）劣 劣劣

撤去

Ｆ Ｆ

キックプレート ステンレス(ｱ)1.5

Ｆ Ｆ

キックプレート ステンレス(ｱ)1.5 キックプレート ステンレス(ｱ)1.5

シャッターケース（アルミ板加工）

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

6.0 6.0 6.0 6.0

6.0 6.0
5.0 5.0

5.0 5.0
Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

6.0 6.0 6.0 6.0

6.0 6.0

(ｱ)1.5 ｽﾃﾝﾚｽｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄ両面SUS304

点検スペース

900

玄関

2,150

1,025

玄関

箇所箇所１ ２

1,610

2
0

1
5
0

1
,
3
0
0

5
8
0

1
2
0

ｽﾃﾝﾚｽ丁番 SUS304 12T型×6　ﾄﾞｱﾁｪｯｸS付×2

100 100
2
,
0
0
0

7
1
0

2
,
7
1
0

ﾗﾝﾏ部 (ｱ)5.0 ﾌﾛｰﾄ　　小窓 (ｱ)6.0 ﾌﾛｰﾄ

2
0

1
5
0

1
,
3
0
0

5
8
0

1
2
0

ﾗﾝﾏ部 (ｱ)5.0 ﾌﾛｰﾄ　　小窓 (ｱ)6.0 ﾌﾛｰﾄ

100 100

2
,
0
0
0

ｽﾃﾝﾚｽ丁番 SUS304 12T型×6　ﾄﾞｱﾁｪｯｸS付×2
ﾌﾗﾝｽ落ｼ(上下)小口付×1　ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 LDA-1×1

排煙窓付フラッシュドア

箇所 箇所２１ 箇所１

厨房

2
0

1
5
0

1
,
3
0
0

小窓付フラッシュドア

(ｱ)4.0　型板

ｽﾃﾝﾚｽ丁番 SUS304 102×127型×3

ﾄﾞｱﾁｪｯｸS付×1　ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 LDA-2×1

アルミバランスシャッター

箇所１

玄関

箇所１箇所１

ボイラー室

ﾌﾗﾝｽ落ｼ(上下)小口付×1　ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 LDA-1×1

ガラリ付フラッシュ親子ドア

箇所１

燃料室

2
0
0

400 800

1,200 1,800

ｽﾃﾝﾚｽ丁番 SUS304 12T型×6　ﾄﾞｱﾁｪｯｸS付×2
ｸﾞﾚﾓﾝ錠 GT40-1×1

フラッシュ両開キ防音ドア

150 125125

片開キフラッシュドア

600

6
0
0

ＰＳ

600

1
,
8
7
0

2
,
0
2
0

1
,
1
5
01
,
7
5
0

7
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

廊下（３）

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ LDA-1×1　化粧ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ LDA-1

額縁アングル付

箇所１

廊下（２）

1,625

812.5 812.5

額縁アングル付

ｽﾃﾝﾚｽ丁番 SUS304 12T型×6　　ﾄﾞｱﾁｪｯｸS付×1

エアタイト　　　扉内部ロックウール充填

箇所１

額縁アングル付 額縁アングル付 額縁アングル付

6
0
0

1
2
0

シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー

箇所１

雨水揚水ポンプ置場

7
0
0

1
5
0

700

片開キフラッシュドア

シルバー

ｽﾃﾝﾚｽ丁番 SUS304 102×127型×2 ｽﾃﾝﾚｽ丁番 SUS304 102×127型×2

ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ錠 MMSCC-2×1 ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ錠 MMSCC-2×1

2,165

2
,
3
2
0

手動オペレート

5
0

2
,
3
0
0

1
,
2
5
0

4
0
0

2
,
1
5
0

2
,
3
0
0

2
,
3
0
0

1,047.5 70 1,047.5 70 1,047.5 70 1,047.5

4,400

箇所 箇所２

2
,
1
5
0

堀込引手ｽﾃﾝﾚｽ大型×4
引違イ用戸錠(ｻﾑﾀｰﾝｼﾘﾝﾀﾞｰ)×1

ｽﾃﾝﾚｽ戸車46φ×6 ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ×2　ﾄﾞｱﾁｪｯｸS付×2　
ﾌﾗﾝｽ落ｼ面付(上下)×1　ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠 BH-1×2
押棒ｽﾃﾝﾚｽ SUS304 T790(ﾊﾞﾌ)L=600×2

1,047.5 70 1,047.5 70 1,047.5 70 1,047.5

4,400

2
,
1
5
0

玄関廻り建具関連

箇所１

5
0

5
0

箇所３

排煙窓付小窓付フラッシュドア

2
,
7
1
0

7
1
0

排煙窓付小窓付フラッシュドア

ﾌﾗﾝｽ落ｼ（上下）×1  排煙連動装置 一式 化粧ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ LDA×1  排煙連動装置 一式

アルミＦＩＸサッシ

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
2
0

1
,
0
3
0

1
2
0

1
,
0
3
0

1
,
0
0
0

1
2
0

1
,
0
3
0

アルミ引違イサッシ２段

２

排煙窓付アルミＦＩＸサッシ

(ｱ)4.0 スチロール樹脂板 半透明白色

箇所１

点検ｽﾍﾟｰｽ表面　ｱｸﾘﾙ樹脂焼付ｹ

展望台階段室

箇所

アルミ格子ドア

5
0

シルバー

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠 LDA-2×1

800

ｽﾃﾝﾚｽ丁番 SUS304 102×127型×2

１

(ｱ)40　アルミ框引違イ戸 (ｱ)40　アルミ框ドア

シルバー シルバー

(ｱ)6.0　フロート (ｱ)6.0　フロート

２．　内外部廻りの建具に使用してあるキックプレート（ステンレス(ｱ)1.5）の仕上は＃400程度とする。

５．　金属製建具は、1/SDを除く全てを、アルミニウム製とする。

注　記

４．　網入りガラスの小口面は、防錆処理（ワイヤーガード級）を施す。
３．　ドアチェックの取り付けは裏当てとしてステンレスプレート(ｱ)1.5仕上＃400とし、貫通ボルト（ステンレス）締めとする。

１．　ダブルロッククレセントはDL-1008級とする。

▽ＦＬ

7
0

2
,
4
6
5

2,930

見込 30 障子　ワーロンシート貼リ

1,445 40 1,445

4
4
5

4
0
0

1
,
5
5
0

ステンレス引手×6

敷居スベリ

ヒバＣＬ　　組子:ﾀﾃ 10×15  ﾖｺ 10×12

１階　和室

Ｓ
３

箇所４
Ｓ
３

2箇所は残して利用劣・作
木製建具

2箇所

100ﾀｲﾌﾟ 100ﾀｲﾌﾟ 100ﾀｲﾌﾟ  70ﾀｲﾌﾟ 100ﾀｲﾌﾟ 70ﾀｲﾌﾟ 100ﾀｲﾌﾟ 100ﾀｲﾌﾟ  70ﾀｲﾌﾟ  70ﾀｲﾌﾟ

100ﾀｲﾌﾟ 100ﾀｲﾌﾟ 100ﾀｲﾌﾟ

見込 40 ポリエステル樹脂板張リ折リ戸100ﾀｲﾌﾟ

１
ＡＤ ＡＤ ＡＤ

３ ６ ７
ＡＤ
２

ＡＤ ＡＤ
８

１

施錠一式

ｼｬｯﾀｰﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ(ｱ)1.5 ＃400仕上

ＡＳ

ＡＤ
５

ＡＤ
４

ＡＤ ＡＤ

シャッターケース内蔵

１
ＡＳ

20W JOINTｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ

770 70 770

ＡＷ
２１ ２２

ＡＷ ＡＷ
２３

ＡＷ
２３

ダブルロッククレセント×３

附属金物　一式

ＳＤ
１

ＡＤ ＡＤ

ＡＤ

９ １０

１１

１２ １３

ＡＤ
１２

(ｱ)1.5 アルミパネル ステン色

ＡＤ
１３

ＡＤ
１３

排煙開閉装置修理

ステンレス巾木を設け
アルミパネル劣化

（表面、室内 4ヶ所）

補修

排煙開放装置位置変更

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

S=1/50(A1)　　S=1/100(A3)

A-39

内部改修図／鋼製建具表２



GW24k 50mm

タイガーロックフェルト

タイガーUタイト

スタッド65形

タイガーUタイト 又は タイガージプタイト

タイガースーパーハード t9.5

タイガーボード・タイプZ t21

ランナー75形

タイガーランナースペーサー

9.5
21 75 21

9.5

136

吉野耐火遮音　A-2000･WI 
耐火構造認定；FP060NP-0473-1（2） 

構成防火材料認定番号

遮音構造認定；SOI-0170-1(空気層75～110mm)
　　　　　　　SOI-0171-1(空気層110～150mm)

タイガーボード・タイプZ t21
タイガースーパーハード t9.5 NM-9645

NM-8615

壁高さと鋼製下地材の選定例

タイガーボード・タイプZ t21

タイガースーパーハード t9.5

GW24k 50mm

303 303

2
1

1
3
6

7
5

2
1

9
.
5

9.
5

壁高さ
3500迄
3900迄
4400迄

65形JIS
75形JIS
90形JIS

75形JIS
90形JIS
100形JIS

136
151
161

スタッド ランナー 壁厚

タイガーロックフェルト

タイガーUタイト

タイガーUタイト 又は タイガージプタイト

タイガースーパーハード t9.5

スタッド65形 タイガーボード・タイプZ t21

タイガーランナースペーサー

ランナー75形

136

7521
9.5

21
9.5

吉野耐火遮音　スーパーウォールA-T 
耐火構造認定；FP060NP-0473-1（1） 
遮音構造認定；SOI-0170-1(空気層75～110mm)
　　　　　　　SOI-0171-1(空気層110～150mm)

   

タイガーボード・タイプZ t21
タイガースーパーハード t9.5 NM-9645

NM-8615

構成防火材料認定番号

タイガーボード・タイプZ t21

タイガースーパーハード t9.5壁高さと鋼製下地材の選定例

303303

2
1

9.
5

2
1

9
.
5

7
5

1
3
6

壁高さ スタッド
3500迄 65形JIS
3900迄 75形JIS
4400迄 90形JIS

ランナー
75形JIS
90形JIS
100形JIS

壁厚
136
151
161

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

A-40

内部改修図／雑詳細図

1階
2階

1階
2階

SW1 遮音壁１ 遮音壁２SW2 S=1/3(A1)　　S=1/6(A3)S=1/3(A1)　　S=1/6(A3)

S=1/3、5(A1)　　S=1/6、10(A3)

既設アルミ窓

既設撤去し、C鋼下地 ｱ）16㎜サイディングボード張り

周囲シーリング充填、

→

SW外

＋窓新設

30 75 75 20

GL工法

LGS薄型工法

周囲シーリング充填

16
15

周囲シーリング充填

LGS50

 ｱ)12.5㎜石膏ボード

ビニルクロス貼り

C-100×50×20×2.3
胴縁

胴縁
C-100×50×20×2.3

室内

外側

外側

※同等製品使用※同等製品使用

100 30

屋内側被覆材が不要

UB

強化石こうボード

 ｱ)15㎜2枚張り

透湿防水シート

（防水・防カビタイプ）

 サイディングボード張り

COOL・モエンエクセラード

 ｱ)18㎜窯業系

通気層 （通気金物）

強化石こうボード
（防水・防カビタイプ）

 ｱ)15㎜2枚張り

透湿防水シート

通気層 （通気金物）

 サイディングボード張り

COOL・モエンエクセラード

 ｱ)18㎜窯業系

外壁開口塞ぎ S=1/5(A1)　　S=1/10(A3)

認定番号：FP060NE-0251-1（1） 1時間耐火構造（横張り）

構造方法などの名称：木繊維混入セメントけい酸カルシュウム板

・強化石こうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁



木口ﾚｰﾙ引手

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

内部改修図／棚詳細図１

S=1/25(A1)　　S=1/50(A3)

A-41

3,120

2
,
7
5
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

7
5
0

扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

金物：

スライド丁番

仕様収納棚

可動棚板：

固定棚:

同上

天板： ｱ)30 メラミン化粧板貼り （木口共）

マグネットキャッチ

ステンレス棚柱（埋め込み）

300

420

120

（現場寸法合わせ）
（現場寸法合わせ）

側板部：仕上なし

2
,
7
5
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

7
5
0

3,000 400

木口ﾚｰﾙ引手扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

金物：

スライド丁番

仕様収納棚

可動棚板：

固定棚:

同上

天板： ｱ)30 メラミン化粧板貼り （木口共）

マグネットキャッチ

ステンレス棚柱（埋め込み）

通路・倉庫

4
5
0

650

650

7
1
5

2,445

1
,
2
6
0

4
5
0

2,445

4
5
0

2
,
7
2
0

（１階）

木口ﾚｰﾙ引手扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

金物：

スライド丁番

仕様収納棚

可動棚板：

固定棚:

同上

天板： ｱ)30 メラミン化粧板貼り （木口共）

マグネットキャッチ

ステンレス棚柱（埋め込み）

620

2
,
7
5
0

2,130

1,700

1,700

木口ﾚｰﾙ引手扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

金物：

スライド丁番

仕様

固定棚: マグネットキャッチ

収納

（現場寸法合わせ）

引手

戸車＋レール

▽FL ▽FL ▽FL ▽FL

▽FL

正面図 断面図 正面図 断面図

平面図

平面図

平面図

正面図
正面図

正面図 断面図

扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

仕様収納棚

固定棚:

木口ﾚｰﾙ引手金物：

スライド丁番

マグネットキャッチ

ステンレス棚柱（埋め込み）可動棚板： 同上

収納棚① 事務室 （１階） 収納棚② 事務室 （１階） 収納棚 加工品作業室 収納棚 通路・倉庫 （１階）

収納 （１階）

１ヶ所１ヶ所１ヶ所１ヶ所

１ヶ所 １ヶ所
2
,
7
2
0

1,800 （現場寸法合わせ）
450

扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

仕様収納棚

可動棚板：

固定棚:

同上

木口ﾚｰﾙ引手金物：

スライド丁番

マグネットキャッチ

ステンレス棚柱（埋め込み）

▽FL

正面図 断面図

収納棚 （１階）倉庫倉庫



9
0
0

令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

A-42

内部改修図／棚詳細図２

S=1/25(A1)　　S=1/50(A3)

１ヶ所机・収納棚 宿泊室　洋室101 （２階）

扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

仕様収納棚

固定棚:

木口ﾚｰﾙ引手金物：

スライド丁番

マグネットキャッチ

ステンレス棚柱（埋め込み）

枕棚・ハンガーパイプ

4
0
0

扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

仕様収納棚

固定棚:

木口ﾚｰﾙ引手金物：

スライド丁番

マグネットキャッチ

ステンレス棚柱（埋め込み）

枕棚・ハンガーパイプ
可動棚板： 同上

▽FL

2
,
5
0
0

400

1,604.5

1,604.5 （現場寸法合わせ）

1
,
9
3
0

5
7
0

仕様机

天板：ｱ)36ﾆｭｰｳｻｲｸﾙｳｯﾄﾞ集成材ｶｳﾝﾀｰ (ｴｰﾀﾞｲ)

支柱：Φ76金属支柱 ２本 (ｴｰﾀﾞｲ)

壁側ブラケット固定

扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

仕様収納棚

固定棚:

木口ﾚｰﾙ引手金物：

スライド丁番

マグネットキャッチ

枕棚・ハンガーパイプ

冷

収納

1
,
5
6
5

795

6
0
0

795

▽FL

9
0
0

収納

1
,
0
0
0

5
6
5

（現場寸法合わせ）

可動棚板： 同上

収納棚 宿泊室　和室103 収納棚 宿泊室　洋室102 宿泊室　和室105１ヶ所 １ヶ所 １ヶ所 収納棚

平面図

正面図 正面図

平面図

正面図

平面図

▽FL

1,700

冷

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

机

机6
0
0

7
0
0

600

断面図

宿泊室　和室206収納棚宿泊室　洋室201 （２階）収納棚

収納

600

600
正面図

6
0
0

収納棚

１ヶ所

平面図

2
,
4
3
0

600

1
,
9
0
0

5
3
0

宿泊室　洋室202、203、205 （２階）収納棚 ３ヶ所

収納

収納2
,
4
3
0

4
5
0

600

600 450

正面図
断面図

平面図

1
,
9
0
0

5
3
0

450

断面図

1
,
9
0
0

4
0
0

収納

収納

600

2
,
3
0
0

4
5
0

600

▽FL

正面図

平面図

断面図

引手

戸車＋レール

正面図

冷

収納 収納

1,975

1,075 900

3
5
0

6
0
0

6
7
0

扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

仕様収納棚

固定棚:

木口ﾚｰﾙ引手金物：

スライド丁番

マグネットキャッチ

ステンレス棚柱（埋め込み）

枕棚・ハンガーパイプ

可動棚板： 同上

扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

仕様収納棚

固定棚:

木口ﾚｰﾙ引手金物：

スライド丁番

マグネットキャッチ

ステンレス棚柱（埋め込み）

枕棚・ハンガーパイプ

可動棚板： 同上

扉 側板等表部： ｱ)2.5㎜ポリ合板

同上

木口化粧材 （ﾗﾋﾞｱﾝﾎﾟﾘ）

仕様収納棚

固定棚:

木口ﾚｰﾙ引手金物：

スライド丁番

マグネットキャッチ

ステンレス棚柱（埋め込み）

枕棚・ハンガーパイプ

可動棚板： 同上

2
,
4
3
0

冷

350

断面図 断面図

１ヶ所

1
,
2
3
0

5
3
0

600

冷

断面図

8
6
5

1
,
0
3
5

1
,
9
0
0

5
5
0

1
,
9
0
0

5
5
0

6
7
0

1
,
2
3
0



令和７・８年度離島体験宿泊交流施設改修工事

南城市知念字久高地内

南城市土木建築部　都市整備課

宮城 富夫

宜野湾市嘉数二丁目18番20号

(知事)登録第 155-983 号

１級建築士 録第212229号

上城技術情報株式会社

所 在 地

登 録 番 号

資格者氏名

名 称設

計

者

図面番号

縮 尺
図面名称

工事年度

製 図設 計管理建築士

検 印

摘 要

発注機関

工事場所

工事名称

S=1/100(A1)　　S=1/200(A3)

1階法規チェック図

A-43

１

43,500

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３１ａ

15,000 14,000

5,000 5,000 5,000 3,500 3,500 3,500 3,5002,600 2,400 2,400 2,6001,500 3,000

14,500

ステージ兼休憩室 控室

アプローチ

屋外シャワー

シーサー シーサー

倉庫

車寄

Z0=0

Z0+200

Z0+300 Z0+300

Z0+250

Z0+300

Z0+200Z0+200

（コンクリート土間金コテ仕上げ目地切り）

（屋根なし）

Z0+1200

ＰＳ

スロープ

Z0+300

冷

収納

収納

冷 押入

冷
収納

押入

1
,
2
7
0

DN DN

シャワー室

Z0+300

Z0+300 シャワー室

イザイホー資料室

厨房

倉庫

通路・倉庫

事務室

洗濯室 キッチン

飲料収納

UP

配膳

ｶｳﾝﾀｰ
家具等収納

Z0+200

多目的便所

加工品作業室

Z0+550

休憩

宿直サバニ漁具展示

案内

（トップライト）

Z0+300映像室
棚

上部排煙窓

225

US

1612

手すり

収納
冷

棚台

乾燥 洗濯

燃料庫

Z0+200

ボイラー室

Z0+200

ＰＳ

24h
24h

24h

24h

24h

収納 PS

和室

Z0+550

洋室

便所
Z0+550

Z0+550

Z0+550

ガスボンベ置場

Z0+200

（屋根なし）

洗場

宿泊室102
宿泊室105

Z0=0

Z0+200

ﾃﾞｯｷﾃﾗｽ

ﾃﾞｯｷﾃﾗｽ

リネン庫

倉庫

棚

手すり

収納棚

収納棚 収納棚

収納棚

収納棚

収納棚

女子便所男子便所

手足洗器（新設）

廊下1

廊下2

スロープ

Z0+250

4
,
5
0
0

4
0
0Z 0+300

エントランスホール

宿泊室101
車椅子

対応
Z0+550

1,710 1,790

1
,
4
2
5

1
,
8
3
0

2
,
0
7
0

PS候補

12.63ｍ2
14.58ｍ2

1
,
8
2
5

宿泊室103
和室
Z0+5503

,
0
7
5

10.76ｍ2

15.55ｍ2

Z0+300

20.86ｍ2 7.45ｍ2

UP

26.31ｍ29.65ｍ2

12.16ｍ2

談話コーナー
Z0+300

32.50ｍ2

ＡＷ ＡＷ
１ １

ＡＷ
２

ＡＳ

ＡＤ
３

ＡＷ
２

ＡＷ
２

ＡＷ
２

ASD
１

Z0+200

ＡＷ
１１

7.98ｍ2

23

１１
ＡＷ

１１
ＡＷ

防煙垂壁
新設

H=500

2
ASD

3,500 3,500 3,500 3,50013,000 10,000 5,000

3,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5
,
7
0
0

1
,
8
0
0

4
,
9
0
0

1
,
6
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

9
0
0
1
,
4
2
5
1
7
5
2
,
5
0
0

3
9
,
0
0
0

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

5
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

6
,
5
0
0

7
,
5
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

2
,
0
0
0

4
,
5
0
0

1
,
8
0
0

5
,
7
0
0

計画１階平面図　S=1/100

既設建物概要

耐火建築物 離島体験宿泊施設

都市計画区域外 RC造 2階建て 最高の高さ：8.81ｍ

敷地内面積：3,352㎡ 建築面積：806.97㎡　24.07％

確認番号、年月日 第H11確建沖南000933号 平成11年11月22日

今回の改修

延べ床面積：862.75　25.74％

建築面積：807.17㎡　24.07％ （+0.2㎡）

増築10㎡以上、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替、用途変更なし

大規模：建築物の主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根又は階段）

主用途：08990　その他

確認申請を要しない 福祉のまちづくり条例の事前協議も要しない

各法令チェック

界壁・間仕切壁：

ホテル・旅館

防火上主要な間仕切壁 準耐火構造

階 室 名

採光（Ｌ）　換気（Ｖ）　排煙（Ｓ）　チェック

事務室

休憩 宿直

宿泊室101

宿泊室102

宿泊室103

宿泊室105

事務所 倉庫

加工品作業室

エントランス
ホール

談話コーナー

ホワイエ

廊下1

廊下2

廊下3

合計

床面積ａ

1

12.63

必要面積

L ａ/10=

V

S

ａ/20=

ａ/50=

L

V

S

ａ/10=

ａ/20=

ａ/50=

L

V

S

ａ/20=

ａ/50=

L

V

S

ａ/20=

ａ/50=

L

V

S

ａ/20=

ａ/50=

L

V

S

ａ/20=

ａ/50=

L

V

S

ａ/20=

ａ/50=

L

V

S

ａ/10=

ａ/20=

告1430-4-へ(5)

告1430-4-へ(5)

告1430-4-へ(5)

告1430-4-へ(5)

告1430-4-へ(5)

告1430-4-へ(5)

告1430-4-へ(5)

告1430-4-へ(5)

20.86

7.45

14.58

10.76

15.55

7.98

S ａ/50=

ａ/50=

S ａ/50=

S ａ/50=

S ａ/50=

S ａ/50=

S ａ/50=

S ａ/50=

26.31

32.50

25.00

9.65

12.16

23.23

128.85

25.00

有効開口

2.88

1.44

1.98

1.44

5.65

2.82

5.65

2.82

5.65

2.82

5.65

2.82

7.17

2.39×2=

2.39

1.19

ａ/7=

ａ/7=

ａ/7=

ａ/10=

2.08

1.04

0.41

0.74

0.37

0.14

1.80

0.63

0.25

2.08

0.72

0.29

ａ/7=   1.53

0.53

0.21

2.22

0.77

0.31

2.39×3（採光係数）
2.50

1.25

0.50

0.79

0.39

0.16

0.52 2.09

0.65

0.50

0.19

0.24

0.46

2.57 4.22

0.80

0.83

0.50

判定

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2
ASD

ＡＷ
１

ＡＷ
１

ＡＷ
１

ＡＷ
２

ＡＷ
２

ＡＷ
１

ＡＷ
２

ＡＷ
２

ＡＷ
２

ＡＷ
２

ＡＷ
２

ＡＷ
２

ＡＷ

ＡＷ

１１

１１

ＡＷ

ＡＷ

１１

１１

ＡＳ
23

ASD
１

ＡＤ
３

貫通部からそれぞれ両端1ｍ以内の部分を不燃材料で造る

貫通する部分のすき間をﾓﾙﾀﾙ等の不燃材で埋める。

（給水管等の外径が、大臣の定める数値未満であれば必要なし

内装制限：

VP管90㎜（75㎜）肉厚5.5㎜以上）VP管115㎜（100㎜）肉厚6.6㎜以上

耐火建築物

延べ床面積：867.90㎡　25.74％ 増築面積10㎡以内（+5.15㎡）

2階建て 延べ床面積：867.90㎡　→ 該当なし

階段から出口までの歩行距離

避難階における居室の各部分から出口までの距離

50m以下

100ｍ以下

23.23ｍ2

スロープUP

9.99m 31.86m

※図示

※図示

※図示

廊下3

5,
61

6

計
9,

99
0

70
0

2,790

6,500

5,09411,856 75
5

計
：

18
.2

3m
計

：
31

.8
6m

18.23m

手すり

大ホール兼

機能回復訓練室
Z0+200

軽食

談話コーナー

Z0+300

ホワイエ

25.00ｍ2

外階段

幅

けあげ

踏面

手摺

廊下幅 1,2700

1,240

175

300

内側有り

居室の換気は、24時間換気システムとし、換気回数を0.5回/時間以上確保する。

非常用照明 （設備図参照）

倉庫
25.0ｍ2



リネン庫

宿泊者

洗濯

換気

換気
換気 換気

RC基礎

RC基礎

煙突

PS

PS

PS

高架水槽

2階床面積： 162㎡

外階段

幅

けあげ

踏面

手摺

廊下幅 1,2700

1,240

175

300

内側有り

非常用照明

居室の換気は、24時間換気システムとし、換気回数を0.5回/時間以上確保する。

（設備図参照）（設備図参照）

17.07m

1,
38

0

9,190

6,500

計
：

17
.0

7m

手すり

各法令チェック

界壁・間仕切壁：

ホテル・旅館

防火上主要な間仕切壁 準耐火構造

貫通部からそれぞれ両端1ｍ以内の部分を不燃材料で造る

貫通する部分のすき間をﾓﾙﾀﾙ等の不燃材で埋める。

（給水管等の外径が、大臣の定める数値未満であれば必要なし

内装制限：

VP管90㎜（75㎜）肉厚5.5㎜以上）VP管115㎜（100㎜）肉厚6.6㎜以上

耐火建築物 2階建て

居室の各部分から階段までの距離 50m以下

2以上の直通階段が必要な面積　＞200㎡

延べ床面積：867.90㎡　→ 該当なし

　→ 該当なし

ASD
５

ASD
５

ASD
５

ASD
５

2
ASD

AW
4

AW
4

※図示

※図示

採光（Ｌ）　換気（Ｖ）　排煙（Ｓ）　チェック

階 室 名 判定

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

1

必要面積

L

V

S

ａ/20=

ａ/50=
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