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№ 金　額 ％ № 金　額 ％

1 共通仮設工事費

2 海上運搬費

0 -

0

合　　　計

総 金 額

工  種  別  内  訳
工　　　種　　　別 備　考 工　　　種　　　別 備　考

工  事  費　仕  訳  書

工 事 名 称  久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(共通仮設工事）

構 造

面 積
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 久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(共通仮設工事）
第 １ 号 共通仮設工事

変　　更　　前 変　　更　　後
種　別 細　別 形 状 寸 法 単位 摘　　要

数量 単価 金　額 数量 単価 金　額
令和8年10月

共通仮設工事
仮囲い 設置費　　　仮囲鉄板

H=2.0m ｍ 62.0 0 県単標準P-1
仮囲い 撤去費　　　仮囲鉄板

H=2.0m ｍ 62.0 0 県単標準P-1
仮囲い 供用１日賃料修理費含む仮囲鉄板

H=2.0m　t=1.2ｍｍ Ｗ＝500 ｍ 62.0 0 県単標準P-1
仮囲い 基本料修理費含む仮囲鉄板

H=2.0m　t=1.2ｍｍ Ｗ＝500 ｍ 62.0 0 県単標準P-1
仮囲い運搬 H=2.0m 62.0ｘ2.0＝124

ｍ2 124.0 0 県単標準P-1
設置費

クロスゲート W6,000×H1,800 ヶ所 1.0 0 見積比較表（共仮)
撤去費

クロスゲート W6,000×H1,800 ヶ所 1.0 0 見積比較表（共仮)
運搬費　基本料

クロスゲート W6,000×H1,800 ヶ所 1.0 0 見積比較表（共仮)

※海上運賃は共通仮設内訳書4で計上 海上運搬費有り

計 0

       共通仮設費内訳書１
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 久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(共通仮設工事）
第 2 号 アスベスト粉塵濃度測定

変　　更　　前 変　　更　　後
種　別 細　別 形 状 寸 法 単位 摘　　要

数量 単価 金　額 数量 単価 金　額

アスベスト粉塵濃度測定

海上運搬費込み
アスベスト粉塵濃度測定 式 1 0 見積比較表（共仮)

計 0 円／式

       共通仮設費内訳書2
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 久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(共通仮設工事）
第 3 号 室内化学物質濃度測定

変　　更　　前 変　　更　　後
種　別 細　別 形 状 寸 法 単位 摘　　要

数量 単価 金　額 数量 単価 金　額

室内化学物質濃度測定
海上運搬費込み

室内化学物質濃度測定 式 1 0 見積比較表（共仮)

計 0 円／式

       共通仮設費内訳書3
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 久高島離島体験宿泊交流施設改修工事(建築)(共通仮設工事）
第 4 号 海上輸送費

変　　更　　前 変　　更　　後
種　別 細　別 形 状 寸 法 単位 摘　　要

数量 単価 金　額 数量 単価 金　額

海上輸送費
共通仮設別紙台数計算より
∴3ton車 4ｍ以上　5ｍ未満 往復 1.0 0 久高島運賃表

内部改修工事別紙台数計算より

コンクリートミキサー車（10ton) 7ｍ以上　8ｍ未満 往復 3.0 0

ポンプ（小）車 6ｍ以上　7ｍ未満 往復 1.0 0

∴軽トラック 3ｍ以上　4ｍ未満 往復 2.0 0 久高島運賃表

∴2、3ton車 4ｍ以上　5ｍ未満 往復 6.0 0 久高島運賃表

∴4ton車 7ｍ以上　8ｍ未満 往復 15.0 0 久高島運賃表

内部撤去工事別紙台数計算より

∴2、3ton車 4ｍ以上　5ｍ未満 往復 2.0 0 久高島運賃表

∴4ton車 7ｍ以上　8ｍ未満 往復 18.0 0 久高島運賃表

計 0 円／式

       共通仮設費内訳書4
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